Désignation

Quvrage 1 - Carrefour CDG/terrefort
QOuvrage 2 - Parvis Gare

Ouvrage 3 - Terrefort_Partie E-W
Ouvrage 4 - Carrefour Bastié_Terrefort
Ouvrage 5 - Terrefort_Partie N-5
Ouvrage 6 - Amorce Bastié_Villar
Ouvrage 7 - Voie verte

Ouvrage 8 - Place 11 Nov

Ouvrage 9 - Rue Debussy

QOuvrage 10 - Bastié - Sud

Opération d’aménagement « Bruges Terrefort »

ANNEXE 4 au traité de concession d’aménagement

Programme des équipements publics a la charge du concessionnaire

Nature

Requalification
Création
Requalification
Requalification
Requalification
Requalification
Requalification
Requalification
Requalification et création
Requalification

Maitrise d'ouvrage

Ameénageur
Aménageur
Amenageur
Aménageur
Aménageur
Aménageur
Aménageur
Aménageur
Ameénageur
Aménageur

Coiit
prévisionnel
total* (€ HT)

136947326 €
631 506,55 €
1160 570,25 €
391 024,50€
455 152,31 €
187 864,27 £
624 025,39€
607 950,19 €
470 865,05 €
484 011,08 €
6382442,85€

* |l s'agit des frais d'aménagement comprenant le cout des travaux, la maitrise d'ceuvre et les aléas hors foncier

Domanialité
future

Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole

Gestion future

Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropaole
Bordeaux Métropaole
Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole



