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1 DESCRIPTIF PAR CORPS D’ETAT 
 

Le présent chapitre a pour objet de décrire les principes constructifs, l’enveloppe extérieure, 

les prestations architecturales intérieures, les choix techniques, le traitement des espaces 

extérieurs, les équipements relatifs à la construction du Stade nautique Métropolitain 

àMérignac (33). 

Les procédés techniques employés garantiront la pérennité des ouvrages dans le temps. 

Les prestations prévues ont été définies dans le but de garantir une hygiène parfaite dans les 

locaux à activité spécifique (plages, vestiaires, sanitaires, douches, déchaussage). 

Les dispositions techniques requises ont été prévues pour permettre le nettoyage aisé et 

quotidien des surfaces (traitement des angles, nettoyages des vitrages…). 

Le bureau de contrôle devra valider dans les phases études ultérieures les dispositions 

réglementaires prisent par la maîtrise d’œuvre pour construire l’ouvrage. 

 

 

 

1.1 GROS ŒUVRE 
1.1.1 PRINCIPE 
Les fondations du bâtiment seront des fondations spéciales, hauteur et diamètre variable 

suivant pré-étude de structure. 

L’infrastructure des galeries et locaux techniques seront réalisés en béton armé avec 

recoupement en maçonnerie. 

Les planchers et voiles porteurs de superstructure seront réalisés en béton armé. 

 

Le projet est situé en zone de sismicité très faible (2) suivant le décret 2010-1255 pour un 

bâtiment de catégorie III : les règles de construction parasismique ne sont pas applicables. 

 

Actions climatiques : zone de neige A2, zone de vent I. A partir de ces données, les efforts 

climatiques seront également pris en compte dans l’étude des structures. 

 

Charges sur les planchers: les charges seront définies local par local en s’appuyant sur les 

recommandations de l’Eurocode EC1 et de l’Eurocode EC3, et les éventuelles contraintes 

d’exploitations exprimées par le Maître d’ouvrage. Elles seront ensuite soumises à 

l’approbation du Bureau de contrôle. 

 

 

1.1.2 INSTALLATION DE CHANTIER 
Les équipements nécessaires à l’installation de chantier sont définis suivant la réglementation 

en vigueur et les recommandations du Plan Général d’Organisation établi par le coordinateur 

SPS. 

 

L’installation de chantier sera à la charge du lot Gros-œuvre et comprendra à minima : 

 Branchement des alimentations en Eau et EDF (alimentation TRI) y compris les coffrets, 

comptage de chantier et éclairages provisoires, 

 Clôtures des zones en chantier de type vide clos avec portail d'accès et signalisations 

réglementaires, 

 Marquage des emprises de stockage sur les chantiers, 

 Bungalows de vies : réfectoires, sanitaires, vestiaires, 

 Bungalows salle de réunion comprenant tables, chaises, ligne téléphonique, fax, 

armoires de rangement…, 

cbignalet
Machine à écrire
Quelques locaux en maçonnerie non porteuse (OM, RCU..)

cbignalet
Barrer

cbignalet
Barrer

cbignalet
Barrer

cbignalet
Souligner

cbignalet
Machine à écrire
(y compris les recoupements)
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 Matériels nécessaires à la construction tels que grues, coffrages métalliques, 

passerelles…, 

 Protections collectives, échafaudage, casques, chaussures de sécurité …, 

 Panneau de chantier règlementaire, 

 Bennes de tri sélectif durant le chantier à la charge du compte prorata, 

 Maintenance des installations provisoires de chantier, 

 Signalétique d’information, 

 Installation de la base vie sur la parcelle compris alimentation réseaux, 

 Clôtures périphériques et portail d’accès, 

 Mise en place des clôtures de chantier, signalisation, etc… 

 

Nota : 

Les plateformes éventuelles de travail et raccordements des réseaux d’alimentation d’eau et 

d’évacuation de la base de vie sera dû au lot Voiries et Réseaux divers. 

 

 

 

1.1.3 FONDATIONS 
Une étude géotechnique préliminaire de site (G1 ES+PGC) a été réalisée. Rapport 

Géotechnique GEOTEC - Référence affaire 2017/03745/BORDX en date du 28 Juillet 2017. 

 

Au présent stade d’étude, le système de fondations défini ci-après sera validé après la 

réception de l’étude de sol complémentaire de type G2 AVP. 

 

L’hypothèse de fondations par pieux est retenue à ce stade d’étude : 

 Fondations spéciales par pieux, liaisonnés entre eux par des longrines ou poutres voiles, 

 Bêches et longrines en béton armé, compris béton de propreté sur 5cm d'épaisseur en 

fond de fouilles, 

 Fondations par radiers sous les bassins avec bêches périphériques compris toutes 

réservations, armatures HA/TS, 

 Dalle portée isolée en béton armé du niveau bas compris toutes réservations, 

armatures HA/TS, 

 Joints de fractionnement et de dilatation, 

 Dalle portée sans isolant en plancher bas de l’ensemble des galeries techniques en R-1. 

 Fosse ascenseur comprenant radier, contredalle, soubassement en BA, cunette et 

cuvelage, 

 Canalisations PVC qualité assainissement sous dallages y compris accessoires (coudes, 

culottes, manchons et regards à grille) et sortie en attente au nu des façades, 

 Fourreaux PVC aiguillés sous dallage suivant besoins des lots techniques, 

 Réalisation d’ouvrages de soutènement en béton armé reposant sur pieux et longrines. 

 

Nota : 

L’entreprise de Gros œuvre devra la réalisation des fouilles en rigoles et en trous pour 

fondations, fosses et réseaux sous dalle portée. 

Elle réalisera les remblais sous dallage et essais à la plaque éventuelle depuis le fond de forme 

livré par le lot Terrassement. 

 

 

1.1.4 INFRASTRUCTURE 
 Infrastructure BA verticale (murs périphériques, murs de refends, poteaux, cages 

d’escaliers, poutres) suivant pré-étude de structure y compris coffrage soigné, 

armatures HA/TS, réservations et incorporations, 

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
du lot GO

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
prévu

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
dalle portée sous le bassin sportif et WJ,

cbignalet
Machine à écrire
plateforme stabilisée + isolant + recharge béton sous les bassins inox

cbignalet
Barrer

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
Dallage

cbignalet
Machine à écrire
Dallage

cbignalet
Barrer

cbignalet
Barrer
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 Structure horizontale en infrastructure (poutres, dalles pleines BA, dalles de plages) 

compris coffrages, armatures, réservations et incorporations. 

 Etanchéité et isolation : 

 Isolation extérieure en mousse de polyuréthanne extrudé et étanchéité des parois 

enterrées ; 

 Imperméabilisation des parois enterrées par enduit bitumineux et protection par 

plaques en PVC gaufrées ; 

 Enduit bitumineux d’imperméabilisation ; 

 Ouvrages de bacs tampons et traitement d’eaux, comprenant cunettes, puisards, 

caniveaux, façons de pentes et tous ouvrages complémentaires. 

 Mise en œuvre de courettes anglaises BA pour ventilation des galeries techniques avec 

terrassement complémentaire, fond en graviers crus, couverture en grille caillebotis, 

imperméabilisation et remblaiement, 

 Escaliers d’accès aux locaux techniques en sous-sol compris cunette périphérique. 

 Création de joint de dilatation selon règlementation et DTU, positions suivant plans de 

structure et d'architecte. 

 

 

1.1.5 SUPERSTRUCTURE 
 Structures verticales porteuses par murs et poteaux en béton armée (murs 

périphériques, murs de refends, cage d’escalier, gaines d’ascenseur, poteaux). Section 

et épaisseur selon étude de structure. Y compris raidisseurs horizontaux et verticaux, 

réservations, incorporations, garnissages, calfeutrements et scellements d’ouvrages 

divers à l’usage d’autres corps d’états. Les voiles de façades sont prévus en béton 

lasuré clair.  

 Structure BA horizontale porteuse (poutres, dalles pleines coulées en place et dalles 

alvéolaires) suivant pré-étude de structure y compris coffrage, étaiement, réservations, 

incorporations et armatures HA/TS. 

 Acrotères béton armé y compris coffrage soigné, armatures façonnées HA. 

 Ouvrages divers de finition (seuils, relevés, couvertine béton, défoncé de dalle, socles 

pour appareillages techniques et passages de canalisations, bouchements de trémies, 

scellements de pièces métalliques, etc.), 

 Isolation acoustique, thermique ou coupe-feu par flocage ou panneaux de laine 

minérale dans locaux à risques et/ou non chauffés. 

 Isolation acoustique en murs et plafonds dans l’ensemble des locaux techniques, 

indice d’affaiblissement acoustique suivant notice acoustique. 

 Cloisonnements secondaires (non porteurs) réalisés en blocs agglomérés de béton 

creux ou pleins de 15 ou 20cm d’épaisseur. Finition enduit 2 faces.  

 Escaliers BA préfabriqués. 

 Gradins BA préfabriqués ou coulés en place pour la halle bassin. 

 Création de joint de dilatation selon règlementation et DTU, positions suivant plans de 

structure et d'architecte. 

 Mise en œuvre de rupteurs de ponts thermiques aux jonctions dalles-voiles extérieurs. 

 

 Ouvrages divers : 

o Seuils et coudières au droit des portes et menuiseries extérieures, 

o Relevés BA de support en pied des murs rideaux permettant d’éviter les 

remontés d’eau, 

o Relevés BA divers au droit des équipements, des dilatations, des banquettes, 

etc… 

o Socles pour appareillages techniques et passages de canalisations, 

bouchements de trémies, etc, 

cbignalet
Machine à écrire
polystyrène. Etanchéité uniquement au droit des locaux nobles

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
prédalles + dalle de compression coulée en place

cbignalet
Barrer

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
uniquement au R-1

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
et poutres crémaillères coulées en place

cbignalet
Machine à écrire
selon étude thermique et uniquement dans les sens non porteurs 

cbignalet
Barrer

cbignalet
Barrer

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
fond avec siphon

cbignalet
Machine à écrire
ou dalle béton

cbignalet
Barrer
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o Banquettes pour reprise/soufflage d’air en béton armé dans la halle bassins y 

compris armatures et réservations pour grilles, 

o Pédiluves en béton armé dans dalle compris coffrage de la sous-face, 

armatures et façon de pente, 

o Tampons de regard en fonte, dans les galeries techniques et le local 

traitement d’eau y compris fond et parois en béton armé et tampon en fonte, 

o Garnissages des réservations et trémies, 

o Siphons de sols. 

 

1.1.6 TRAVAUX EXTERIEURS 
 Corbeaux filants en périphérie des bassins extérieurs,  

 Réalisation de goulotte dite « Finlandaise » en périphérie des bassins, 

 Dallage sur terre-plein hydrofuge de finition sablé pour la réalisation des plages 

minérales, tout autour des bassins extérieurs, avec bêche antigel périphérique. 

 Réalisation de l’escalier extérieur et de la rampe d’accès au Sas d’entrée du bâtiment. 

Finition suivant plan masse. 

 Réalisation des marches d’escaliers extérieures et des rampes accessibles aux PMR 

pour pallier aux différents niveaux extérieurs,    

 L’ensemble de la structure répondra à la réglementation sismique en vigueur. 

 

 

1.2 CHARPENTE  
La structure de la halle bassin sera prévue en structure métallique : 

 Charpente métallique, poutres, goussets, bracons, lisses, pannes et chevêtres en 

profilés normalisés du commerce ou PRS suivant portée et d’exécution courante (EXC2 

suivant EN 1090-2), support de couverture étanchée du bâtiment.  

 L’ensemble de la structure recevra un traitement anticorrosion par galvanisation 

adapté à l’atmosphère chlorée et à l’ambiance de très forte hygrométrie des locaux 

(classe de corrosivité C4). Les ouvrages de charpente restant apparents recevront une 

peinture de finition avec RAL au choix de l’architecte. 

 

La zone restaurant, administration sera traitée en structure béton.La halle bassin sera traitée en 

Charpente métallique et la halle bien être sera prévue en charpente bois 

Structure complète pour l’ensemble de l’ossature primaire et secondaire en lamellé collé 

apparente, classe IV certifié FSC ou PEFC, section suivant étude de structure, comprenant : 

 

 Réseau de poteaux, poutres et pannes en bois lamellé collé fixés sur poteaux ou murs, 

 Traitement des contreventements par des croix de Saint André, 

 Pergola au-dessus de la terrasse du Restaurant, 

 L’ensemble des accessoires de fixations avec des platines et boulons en acier. 

 

 

1.3 BASSINS, JEUX ET EQUIPEMENTS DE BASSINS 
Eléments de structure liés aux différents bassins : 

 

 Traitement des niveaux bas par des dalles portées en béton armé calculés en 

fissuration préjudiciable ou très préjudiciable au sens du DTU 14.1. 

 Afin d’éviter toutes contraintes pouvant entraîner des déformations et donc des fuites, 

les bassins sont désolidarisés du reste de la structure et notamment des plages par des 

joints de dilatation. 

 Structure poteaux/poutres support des plages ou voile périphérique béton armé 

destiné à être habillés d’un revêtement acier polymérisé. 

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
en wedi

cbignalet
Machine à écrire
non - pente réalisée avec la chape

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
(WJ et pataugeoire)

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
 plancher béton armé

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
 pour les bassins sportif, WJ, détente et froid

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
inoxydable 316L ou étanchéité + carrelage selon les cas

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
CLASSE C4

cbignalet
Machine à écrire
et du bien-être en bois lamellé collé
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 Réalisation de pédiluve à carreler pour accès bassins y compris siphons inox qualité 316 

L. 

 Réalisation de goulotte de débordement en périphérie des bassins. 

 

1.3.1 BASSIN SPORTIF  
Le bassin sera réalisé en panneaux d’acier revêtus d'une couche de PVC polymérisé 

comprenant : 

 Parois des bassins réalisées en béton armé, compris réservation, ensemble des 

canalisations sous radier et ouvrages divers spécifiques aux accessoires de traitement 

d’eau. 

 Parois verticales en tôle d’acier polymérisé de 2,5mm sur isolant, de qualité répondant 

à la norme EN 10000.88.2 et de type AISI 441 avec revêtement PVC laminé à chaud par 

calandrage. 

 Remblaiement compacté en fond puis mise en place d’un revêtement étanche en 

PVC souple, double épaisseur, armé d’un tissu polyester. Finition lisse ou antidérapante. 

Coloris au choix du maître d'œuvre. 

 Marquage conforme aux règles FINA, en parois et fonds de bassins par lignes noires. 

 Y compris sujétions de fondations intermédiaires et caniveaux en fond de bassins. 

 Y compris toutes sujétions d’accessoires, brides, buses, grilles, manchons et de parfaites 

finitions.  

 Plaque de touche pour crochets des lignes de nage. 

 Aileron mobile en fond de bassin 1/3-2/3 , fonctionnement à air 

 Fond mobile de 12.5 x 25 m 

 Système de mise à l’eau mobile pour PMR 

 Imperméabilisation entre les panneaux, entre les éléments de goulottes entre les 

éléments. 

 

 

1.3.2 BASSIN D’ACTIVITES, BASSIN LUDIQUE, BASSIN NORDIQUE 
Les bassins seront réalisés en panneaux d’acier inoxydable 316L NON REVETU comprenant : 

 

 Parois des bassins réalisées en béton armé, compris réservation, ensemble des 

canalisations sous radier et ouvrages divers spécifiques aux accessoires de traitement 

d’eau. 

 Parois verticales en tôle d’acier inoxydable 316L, montés sur la structure porteuse, 

contre un isolant de polyuréthane extrudé posé en intermédiaire pour le bassin 

nordique, 

 Remblaiement compacté en fond puis mise en place d’une tôle d’acier inoxydable 

316L, y compris sujétions de fondations intermédiaires et caniveaux en fond de bassins. 

 Plaque de touche pour crochets des lignes de nage pour le bassin d’apprentissage et 

bassin nordique,  

 Marquage en parois et fonds de bassins par lignes noires. 

 Surface antidérapantes 

 Y compris toutes sujétions d’accessoires, brides, buses, grilles, manchons et de parfaites 

finitions. 

 Y compris sujétions de fondations intermédiaires et caniveaux en fond de bassins. 

 Equipement de bassin pour nage à contre-courant dans bassin ludique 

 Fermeture thermique au droit du chenal d’accès au bassin nordique entre intérieur et 

extérieur 

 Couverture thermique semi immergée pour bassin nordique 

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
inox qualité SUPRA 316 +

cbignalet
Machine à écrire
à la charge du lot bassins (SUPRA 316 +)

cbignalet
Souligner

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
 inox qualité SUPRA 316 +

cbignalet
Barrer

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
Dalle portée + isolant + chape

cbignalet
Barrer

cbignalet
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Machine à écrire
1/2 - 1/2
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cbignalet
Machine à écrire
Soudure TIG

cbignalet
Machine à écrire
pour les bassins ludique et apprentissage

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
sur voile béton + isolant

cbignalet
Machine à écrire
pour les profondeurs inférieurs ou égales à 1.30m

cbignalet
Machine à écrire
pour la partie émergée + portillon pour anti-intusion sur la partie immergée

cbignalet
Barrer

cbignalet
Ligne

cbignalet
Flèche

cbignalet
Ligne

cbignalet
Machine à écrire
extérieur

cbignalet
Machine à écrire
immergée dans caisson isolé en plage
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1.3.3 PATAUGEOIRE 
La pataugeoire sera réalisée en en parois béton armé étanchéité et protégé par un 

revêtement grès cérame, 

 Parois des bassins réalisés en béton armé, calculés en fissuration très préjudiciable, 

compris réservation, ensemble des canalisations sous radier et ouvrages divers 

spécifiques aux accessoires de traitement d’eau, calculs avec une fissuration très 

préjudiciable au sens BAEL, 

 Mise en œuvre d’un système d’étanchéité liquide et d’un revêtement grès cérame, 

 Réalisation de banquettes et murets carrelés, 

 Y compris sujétions de fondations intermédiaires et caniveaux en fond de bassins, 

 Y compris toutes sujétions d’accessoires, brides, buses, grilles, manchons et de parfaites 

finitions.  

 Pose des équipements spécifiques fournis par le lot plomberie. 
  

 

1.3.4 BASSIN DETENTE 
Bassins détente réalisés en parois béton armé étanchéité et protégé par un revêtement grès 

cérame, 
 

 Parois des bassins réalisés en béton armé, calculés en fissuration très préjudiciable, 

compris réservation, ensemble des canalisations sous radier et ouvrages divers 

spécifiques aux accessoires de traitement d’eau, calculs avec une fissuration très 

préjudiciable au sens BAEL, 

 Mise en œuvre d’un système d’étanchéité liquide et d’un revêtement grès cérame, 

 Réalisation de banquettes et murets carrelés, 

 Y compris sujétions de fondations intermédiaires et caniveaux en fond de bassins, 

 Y compris toutes sujétions d’accessoires, brides, buses, grilles, manchons et de parfaites 

finitions.  

 Pose des équipements spécifiques fournis par le lot plomberie. 

 

 

1.3.5 BASSIN MULTIACTIVITES 
Le bassin sera réalisé en béton armé étanché et protégé par un revêtement grès cérame. 

 

 Parois des bassins réalisés en béton armé, calculés en fissuration très préjudiciable, 

compris réservation, ensemble des canalisations sous dallage et ouvrages divers 

spécifiques aux accessoires de traitement d’eau, calculs avec une fissuration très 

préjudiciable au sens BAEL. 

 Y compris banquettes et escaliers maçonnées 

 Mise en œuvre d’un système d’étanchéité liquide et d’un revêtement grès cérame 

avec profils de finitions 

 Goulottes rapportées avec finition carrelage type Rosagrès ou équivalent  

 Y compris toutes sujétions d’accessoires, brides, buses, grilles, manchons et de parfaites 

finitions suivant demandes du programme.  

 Pistes de Water Jump avec et sans tremplin 

 

 

1.3.6 SPLASHPAD 
Réalisation d’un splashpad en béton armé avec finition par revêtement caoutchouc. Calculs 

avec une fissuration très préjudiciable au sens BAEL. 

 

 Siphons et goulottes périphériques, 

cbignalet
Barrer

cbignalet
Barrer

cbignalet
Barrer

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
finlandaises

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
caniveaux pour récupération des eaux

cbignalet
Barrer
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 Y compris sujétions de fondations intermédiaires et caniveaux en fond de bassins. 

 Pose des équipements spécifiques fournis par le lot traitement d’eau. 

 

 

1.3.7 EQUIPEMENTS DE BASSINS - JEUX 
 Equipements de bassin comprenant échelles en acier inox 316L, mains courantes en 

acier inox 316L, plots de départs numérotés et amovible, lignes d’eau avec trappes et 

bacs de rangements, 

 Escalier d’accès, 

 Equipements bassins bien être : geysers, rivière à contre-courant, buses, cols de cygne 

 Toboggan intérieur  

 Eclairage subaquatique, 

 Marquage des bassins, 

 Fourreaux de réservation pour système anti-noyade. 

 

 

1.4 COUVERTURE – ETANCHEITE 
La nature, le coefficient thermique et l’épaisseur des isolations thermiques des toitures sont 

déterminés par les calculs QEB dans la notice de calcul réglementaire. 

 

Les toitures disposeront d’une indice acoustique Ratr ≥ 40 dB, suivant notice acoustique. 

 

Des tests d’étanchéité seront effectués sur l’ensemble des revêtements étanchés, permettant 

de garantir une parfaite imperméabilité de l’ensemble, ils suivront le procédé suivant : 

 

 L’entreprise effectuera la mise en eau de tous les complexes d'étanchéité avec 

condamnation provisoire des naissances d'eaux pluviales et trop-pleins. 

 Une charge d'eau avec coloration sera maintenue pendant 4 heures sous surveillance 

conjointe du maître d’œuvre, de l'entreprise et du bureau de contrôle. 

 Si des désordres sont constatés l'entreprise devra la réparation des incidences 

occasionnées sur les autres ouvrages et la remise en fonctionnement des terrasses 

avec leurs évacuations.  

Classe de compressibilité des isolants : 

 Terrasses accessibles :  Classe C 

 Terrasses inaccessibles :  Classe B 
 

 

1.4.1 COUVERTURE ETANCHEE INACCESSIBLE REALISEE PAR COMPLEXE BACS 
ACIER PERFORES ET MEMBRANE PVC 

Complexe sur bac acier laqué acoustique et étanchéité autoprotégée bicouche inaccessible 

dite "technique" avec isolation en laine minérale + pare-vapeur pour locaux à forte ou très 

forte hygrométrie 
 

Fourniture et mise en œuvre d’un complexe sur bac acier avec étanchéité autoprotégée 

bicouche et isolation par laine minérale. Le procédé retenu par l'entreprise devra avoir un Avis 

technique ou être validé sous enquête technique par un bureau de contrôle et faire l'objet 

d'un engagement écrit de la part des fabricants. Ces documents sont à remettre avec l'offre 

de l'entreprise au moment de la consultation. 

 

Composition du complexe : 

 

Bac support d’étanchéité : 

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
avec départ et arrivée en intérieur - parcours en extérieur

cbignalet
Machine à écrire
??

cbignalet
Machine à écrire
34dB

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
ETANCHEITE AUTOPROTEGEE
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Barrer

cbignalet
Machine à écrire
ou
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Machine à écrire
type cahier de prescriptions de pose

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
galerie technique en périphérie de tous les bassins
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cbignalet
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- Réception de la charpente  

- Bac acier perforé galvanisé qualité S350 GD selon norme NF EN 10147 épaisseur 

75/100ème minimum, prélaquage 2 faces selon normes P34-301 type hairexcel 60 

minimum pour milieu à très forte hygrométrie (teinte au choix du maître d'œuvre dans la 

gamme du fabricant). 

- Profil à adapter en fonction de l'entraxe des pannes suivant plans d'architecte et étude 

de structure, chevêtres, sorties en toiture et pentes de toiture 

- L'entrepreneur mettra en œuvre des cache-vis (bouchons) pour les vis de fixations des 

bacs, si elles sont apparentes en sous-face. 

- Teinte au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant 

- Le bac devra être conforme à la norme NFP 84-206 et au DTU 43.3. 

- Tous les bacs rayés ou épaufrés seront remplacés avant réalisation du complexe 

d'étanchéité. 

- Teinte Noir coté intérieur ou au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant 

 

Pare-vapeur : 

- Pose de cornière métallique en retombée en périphérie des bacs pour protection de la 

pose du pare vapeur 

- Pare vapeur adhésif auto collé déroulé type SOPRAVAP STICK ALU S16 des Ets SOPREMA 

ou produit équivalent, raccordements sur costières métalliques de relevés. La continuité 

du pare-vapeur devra être assurée au droit des émergences et des pénétrations 

conformément aux Cahiers de prescription de Pose du fabricant. 

 

Isolation thermique : 

- Isolation thermique réalisée par panneaux semi-rigides en laine minérale fixée sur le pare-

vapeur par collage à froid suivant recommandations du fabricant. Isolant de Classe C. 

 

Etanchéité PVC monocouche teinte claire : 

- Fixations sur bac et entre panneaux par collage à l'EAC suivant recommandations du 

fabricant 

- Complexe de revêtement d'étanchéité bicouche (classement F5.I5.T4) constitué par : 

 Une chape bitume élastomère SBS soudée, épaisseur 2.6 mm, 3.6 kg/m² environ avec 

armature composite avec deux faces protégées par sable fin de type ELASTOPHENE® 

180-25 des Ets SOPREMA ou produit équivalent 

 Une chape bitume élastomère SBS soudée avec autoprotection minérale et sous face 

film thermofusible (teinte au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant), 

épaisseur 2.5 mm, armature voile de verre et polyester 2,8 kg/m² environ de type 

ELASTOPHENE®FLAM 25 AR des Ets SOPREMA ou produit équivalent 

 Mise en œuvre selon DTU 43.3 et cahier des charges 

 

Modèle de référence : type système NoFix RW des Ets SOPREMA ou produit équivalent. 

 

 

 

1.4.2 COUVERTURE ETANCHEE INACCESSIBLE - ZONES NON-HUMIDE  –  REALISEE 
PAR COMPLEXE BACS ACIER ET ETANCHEITE VEGETALISEE 

Couverture étanchée inaccessible sur la zone sportive du R+1, réalisée par complexe bacs 

acier étanché avec protection végétalisée comprenant : 

 

 Bacs métalliques en acier galvanisé sur pannes y compris costières et accessoires de 

finitions, 

 Isolation thermique réalisée en 2 lits, épaisseurs et type d’isolants suivant 

recommandations du bureau d’étude QEB. 
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 Fixations mécaniques invisibles soigneusement calepinées sur parties apparentes (au 

choix du maître d'œuvre) sur le support pour les parties courantes, 

 Complexe d'étanchéité bicouche en bitume élastomère,  

 Une couche drainante pour écoulement des eaux, posée directement sur l’étanchéité 

composée de granulats de roches volcaniques ou d’argile expansée 

 Une couche filtrante en fibre synthétique non tissé déroulé en surface courante et 

relevée en périphérie jusqu’au niveau supérieur de la couche de culture, 

recouvrement minimum entre les lès de 10cm 

 Une couche de culture en substrat meuble réparties régulièrement et nivelée 

 Végétation dite extensive à dominante sédum composé de mousses, plantes vivaces 

et sedum, mis en œuvre par semis ou plantation. 

 Bande stérile en gravillons en périphérie, avec séparatif au droit des zones végétalisées  

 Relevés isolés auto protégés avec bande de solin ou couvertine alu, 

 Classement FIT de l’étanchéité F4 I4 T2, 

 Pente de couverture variable suivant plan. 
 

 

1.4.3 ETANCHEITE DES TERRASSES INACCESSIBLES AVEC PROTECTION 
VEGETALISEE SUR PLANCHER EN BETON ARME 

Toiture terrasse inaccessible de la zone restaurant et de la zone administrative étanchée par 

bitume élastomère avec protection végétalisée comprenant : 

 

 Complexe d'étanchéité bicouche en bitume élastomère,  

 Isolation thermique, épaisseurs et type d’isolants suivant recommandations QEB 

retranscrites dans les notices environnementales. 

 Une couche drainante pour écoulement des eaux, posée directement sur l’étanchéité 

composée de granulats de roches volcaniques ou d’argile expansée 

 Une couche filtrante en fibre synthétique non tissé déroulé en surface courante et 

relevée en périphérie jusqu’au niveau supérieur de la couche de culture, 

recouvrement minimum entre les lès de 10cm 

 Une couche de culture en substrat meuble réparties régulièrement et nivelée 

 Végétation dite extensive à dominante sédum composé de mousses, plantes vivaces 

et sedum, mis en œuvre par semis ou plantation. 

 Bande stérile en gravillons en périphérie, avec séparatif au droit des zones végétalisées  

 Relevés isolés auto protégés avec bande de solin ou couvertine alu, 

 Classement FIT de l’étanchéité F5 I4 T3, 

 Pente suivant plan. 
 

 

1.4.4 ETANCHEITE DES TERRASSES ACCESSIBLES PAR UN COMPLEXE BICOUCHE 
AVEC PROTECTION CHAPE BETON SUR PLANCHER EN BETON ARME 

Terrasses accessibles personnel, solariums et restaurant étanchée par bitume élastomère avec 

protection chape béton comprenant : 

 

 Isolation thermique, épaisseurs et type d’isolants suivant recommandations QEB 

retranscrites dans les notices environnementales, 

 Complexe d'étanchéité bicouche en bitume élastomère,  

 Couche de désolidarisation, 

 Chape flottante en béton armé finition sablée pour le solarium bassin et finition bois 

pour la terrasse de la zone bien être, 

 Chape flottante en béton armée destinée à recevoir une revêtement carrelage pour 

les solariums détente et restaurant, et pour la terrasse du personnel, 
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 Relevés isolés auto protégés avec bande de solin ou couvertine alu, 

 Classement FIT de l’étanchéité F5 I4 T3, 

 Pente suivant plan. 

 

 

1.4.5 TRAVAUX DIVERS 
 Traitement des relevés d'étanchéité périphériques compris bande solin aluminium avec 

capot de finition haut, pour les relevés par mise en place du complexe en adéquation 

avec le système d’étanchéité retenu, 

 Traitement des joints des relevés de dilatation en toiture avec mise en place d’une 

couvertine en acier laqué sur les doubles acrotères, 

 Ouvrages d’écoulement des EP de l’ensemble des toitures, avec étanchéité soignée 

des pénétrations (chéneaux, noues, naissances d’eau pluviale, trop plein). Les EP 

extérieurs sont à la charge du présent lot et les descentes intérieures sont à la charge 

du lot Plomberie, 

 Sorties de ventilation, compris étanchéité soignée des pénétrations, platines, costières 

périphériques pour les grosses sections, etc, 

 Lanterneaux de désenfumage à rupture de pont thermique à commande CO2 ou 

électrique pour désenfumage naturel des escaliers, 

 Lanterneaux d’accès à la toiture suivant plans de l’architecte, 

 Dômes d’éclairement fixe en polycarbonate alvéolaire, sur espace bien-être, 

 Plots support de panneaux photovoltaïques 

 Sécurité du personnel d’entretien par ligne de vie en acier inoxydable et par crochets 

en acier inoxydable. Solution à faire valider par le coordinateur SPS.  

 

 

 

1.5 FAÇADE – VETURES 
1.5.1 FACADES EN BETON 
La majorité des façades seront traitées en voiles béton lasuré clair (cf chapitre Gros œuvre). 

 

1.5.2 REALISATION D’UNE ISOLATION PAR L’EXTERIEURE FINITION MINERALE  
La façade Est sera traitée en isolation thermique par l’extérieure avec finition minérale : 

 

 Système d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) par panneaux de laine de roche 

contre parois en béton armé, revêtu d’un enduit minéral épais, armé d’un treillis en 

fibre de verre sur les parties courantes bénéficiant d’un avis technique en cours de 

validité, 

 Isolant certifié ACERMI, Euroclasse A2 minimum. Epaisseur du complexe 20cm, 

 Accessoires de finition laquée telles que bavettes, pièces d’angles, encadrements 

d’ouvertures, etc. 
 

 

1.5.3 BARDAGE METALLIQUE SIMPLE PEAU FINITION PAR LAMES METALLIQUES 
LAQUEES : 

Les façades béton de la halle bassin au-dessus des toitures du R+1 des locaux périphériques 

sont habillés par une vêture simple peau en lames acier laqué est rapportée :  
 

 Isolation thermique, épaisseurs des isolants suivant recommandations du bureau 

d’étude QEB, 

 Film pare pluie, 
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 Vêture extérieure par lames planes verticales en acier laqué, teinte au choix de 

l’architecte. 

 Accessoires de finition laquée telles que bavettes, pièces d’angles, encadrements 

d’ouvertures, etc. 
 

 

1.5.4 BARDAGE SIMPLE PEAU EN VENTELLES 
Les façades des locaux techniques en RDC seront habillées par un bardage simple peau en 

lames métalliques filantes comprenant : 
 

 Isolation thermique, épaisseurs des isolants suivant recommandations du bureau 

d’étude QEB, 

 Film pare pluie, 

 Bardage extérieur en lames filantes type LINIUS de Renson, ossature secondaire 

métallique pour fixation sur voiles béton 

 Grillage galvanisé pare volatile de maille 13 x 13 mm au droit des sorties de ventilation. 

 Accessoires de finition laquée telles que bavettes, pièces d’angles, encadrements 

d’ouvertures, etc. 
 

1.5.5 PLAFONDS EXTERIEURS 
Habillage des sous-faces extérieures en plafonds plaque ciment type Aquapanel Outdoor de 

Knauf, finition par peinture minérale extérieure teinte au choix de l’architecte, compris isolation 

thermique suivant nécessité thermique et accessoires de finition. 
 

 

1.5.6 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES TELS QUE : 
 Couvertines d’acrotères de développé adapté au support, 

 Profilés bavettes basses de rejet d’eau, 

 Encadrement de menuiseries en tôle d’acier thermolaqué, 

 Traitements des points singuliers : angles rentrants, saillants, arrêts sur ouvrage, 

encadrements de baies, traitement des joints de dilatation… 

 

 

 

1.6 MENUISERIES EXTERIEURES 
Les menuiseries extérieures répondront à un classement A2 E4 VA2 adapté aux contraintes du 

présent site et présentant un indice d’affaiblissement acoustique conforme aux exigences de 

la notice acoustique. 

 

L’isolation thermique des menuiseries extérieures est assurée par des doubles vitrages et profilés 

à rupture de pont thermique. Elles seront selon le cas en profilés d’acier ou d’aluminium 

thermolaqué. 

Coefficient de transmission thermique suivant calculs thermiques (se reporter aux notices 

techniques environnementales).  

Sans entretien particulier, les matériaux employés évitent à l’utilisateur final l’usage de laques, 

peintures ou produits d’entretien coûteux et nuisibles à l’environnement. 

Les menuiseries intérieures respecteront les degrés coupe-feu définis dans la notice de sécurité 

et présenteront un indice d’affaiblissement acoustique conforme à la notice acoustique jointe 

au présent dossier. 

  

L’accès principal du bâtiment s’effectuera dans le hall par 2 portes vitrées 2 vantaux. 
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Les ensembles menuisés intérieurs ou mur rideau sont prévus au présent lot en profilés 

d’aluminium thermolaqué. 

   

Les menuiseries extérieures comprendront également : 

 

 La pose de prébâti ou précadre en acier galvanisé destiné à recevoir l'épaisseur des 

isolants suivant l’implantation des menuiseries, 

 La mise en place de bavettes aluminium laqué au droit des baies extérieures sur allège, 

les ouvrages de finition, 

 Toutes sujétions de parfait équipement. 

 

 

1.6.1 VITRAGES  
 D’une manière générale, les vitrages extérieurs seront du type isolant à faible émissivité 

thermique avec lame d’argon, 

 Les vitrages intérieurs seront du type acoustique constitué de double vitrage, 

 Les parties en allège et les vitrages facilement accessibles depuis l’extérieur seront 

antieffraction sur une hauteur de 3m, de catégorie de résistance minimum conforme à 

la norme européenne EN 356 (NF P 78-406), 

 Les vitrages toute hauteur intérieurs seront feuilleté afin d’assurer la sécurité des 

personnes, 

 Ils seront aisément nettoyables, par l’incorporation d’ouvrants en nombre suffisant pour 

les fenêtres et portes vitrées, 

 Marquage de sécurité suivant réglementations, 

 Suivant plans d’architecte les différents éléments comprendront l’incorporation de 

blocs-porte avec vantaux entièrement vitrés en un volume avec quincaillerie 

complète, 

 Facteurs solaires et transmissions lumineuses suivant préconisation QEB. 

 

 

1.6.2 TYPE DE MENUISERIES  
 Châssis ouvrants à la française, pivotant, à l’anglaise, oscillo-battants, 

 Ensembles vitrés intérieurs ou extérieurs composés de fixes et d’ouvrants, 

 Ensemble blocs-portes vitrés intérieurs ou extérieur, 

 Issues de secours avec ferrage adapté. 

 

1.6.3 MURS RIDEAUX  
Ensemble menuisé en profils porteurs en aluminium formant murs rideaux suivant plan 

d’architecte, système grille (capots serreur). Ouvrage comprenant notamment : 

 

 Ossature porteuse comprenant montants verticaux et traverses horizontales réalisés en 

profils aluminium extrudés thermolaqué à rupture de pont thermique 

 Remplissage par vitrage transparent isolant ou par un complexe vitrage opaque, 

isolant et tôle d’aluminium laqué suivant plan d’architecte. 

 Le système assure l’étanchéité à l’air et à l’eau 

 Habillage intérieur de chaque épine de mur rideau par ogive en tôle perforée avec 

intégration de laine minérale (suivant notice acoustique). 
 

Incorporation d’ouvrants à l’anglaise, à la française dans les murs rideaux suivant plans 

architecte. 
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1.6.4 PROTECTIONS SOLAIRES  
 Mise en place de brises soleil extérieurs fixes en aluminium laqué fixé par équipement 

spécifique sur l’ossature de mur rideau en façade Ouest du Restaurant. 

 Mise en œuvre de brise soleil en lames orientables type Métallunic de Griesser motorisés 

au droit des châssis des bureaux associatifs en façade Ouest. 

 Mise en œuvre de stores intérieurs en toile type Soloscreen de Griesser motorisés, pour 

les locaux administratifs situés en façades. 

 

 

1.7 METALLERIE 
 Blocs portes à un ou deux vantaux selon leur type d’utilisation et leur localisation à deux 

faces tôlées finition laquée. Classement coupe-feu et acoustique selon destination des 

locaux, 

 Escaliers métalliques constitué de limons en fer plat et de marche béton d’accès au 

R+1 depuis le hall d’entrée, 

 Gardes corps et mains courantes en acier laqué pour l’ensemble des escaliers accès 

intérieur, 

 Garde-corps et mains courantes de la halle bassin, pédiluve, plages seront en inox 

316L, aluminium, acier galvanisé thermolaqué ou polyamide suivant réglementation 

piscine en vigueur, 

 Garde-corps en verre en intérieur au droit des gradins et en extérieur au droit des 

terrasses accessibles, 

 Garde-corps extérieur en tôle d’acier étirés sur ossature tubulaire thermolaqué, au droit 

des terrasses inaccessibles, 

 Trappe de visite en acier inoxydable 316L ou galvanisé suivant position, 

 Trappes PVC renforcé pour accès aux bacs tampons 

 Grilles de ventilation en acier laqué avec grillage anti-insecte et lames pare-pluie, 

 Portes serviettes en inox 316 L dans les zones de douches et à proximité des douches 

suivant plan d’architecte, 

 Echelles à crinoline de sécurité en acier galvanisé, pour accès en toiture, 

 Echelles permanentes d’accès aux bacs tampons en acier inoxydable 316 L, 

 Y compris tous ouvrages divers de parfaite finition. 

1.8 MENUISERIES INTERIEURES 
1.8.1 BLOCS PORTES 
Tous les blocs portes, de dimensions standards, sont fournis avec PV d’essais en cours de validité 

et comprennent : 

 

 L’huisserie bois ou métallique à adapter au support suivant la localisation et nature de 

la paroi recevant le bloc-porte, 

 D’une manière générale, les blocs portes sont constitués d’une huisserie décrite ci-

avant et d’un vantail à âme pleine en agglomérés de particules de bois haute densité, 

finition stratifié dans les locaux à forte hygrométrie et à peindre pour les autres locaux, 

 L'ensemble huisserie / porte sera agréé EI ou E, de degré suivant localisation et 

comportera les ferrages induits, 

 Mise en œuvre d’oculus avec vitrage clair et caractéristiques conforment au bloc-

porte pour les portes de circulations, 

 Classement acoustique suivant la destination des locaux et la réglementation en 

vigueur, (confère notice acoustique) 

 Les blocs portes comporteront les ferrages et accessoires nécessaires suivant leur 

localisation et usage : 
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o Poignées et garnitures en nylon de couleur avec une quincaillerie entièrement 

galvanisée ou en acier inoxydable qualité 316L dans les locaux à très forte 

hygrométrie ; 

o Butoirs de portes, ferme porte hydraulique de résistance à l’ouverture 

inférieure à 50N, conformément aux normes d’accessibilité PMR ; 

o Ventouses électromagnétiques ou serrure électrique ; 

o Serrure à cylindre européen sur organigramme commun à définir ; 

o Bec de cane à condamnation sur les cabinets de toilette ; 

o Bouton moleté ; 

o Appareillage par béquille et plaque de propreté aluminium, buté, poignées 

de rappel PMR pour les sanitaires, etc. 

o Les joints nécessaires (feu ou isophonique) suivant réglementation en vigueur 

et demandes spécifiques de l’acousticien et du programme. 

 

1.8.2 ELEMENTS MENUISES 
 Châssis vitrés en bois sur allège dans la zone administrative avec store intérieurs manuel, 

 Banque d’accueil en panneau de médium stratifié avec plan de travail accessible au 

PMR, 

 Réalisation de meuble coiffeuse composée de tablettes et miroirs pour les espaces 

beauté, 

 Tables à langer en stratifier compact dans l’espace bébé, 

 Façades et trappes de visites sur les gaines techniques en panneaux bois EI30 avec 

cadre dormant et ferrage complet, finition stratifiée, suivant implantation des plans 

d’architecte, 

 Plans vasques et miroirs dans les sanitaires, 

 Plinthes bois finition à peindre suivant destination des locaux (bureaux, administration). 

 Habillages des assises en bois des bancs béton au droit des bassins 

 Fourniture et pose d’une kitchenette stratifiée avec meuble haut et bas et plan de 

travail dans l’espace office du personnel, compris équipements (frigo, plaques de 

cuisson, évier) 

 

 

1.8.3 CLOISONS DE SANITAIRES - VESTIAIRES 
 Habillage acoustique en parois en lames de bois ajourées et laine minérale 

hydrophobe dans les locaux suivants : espace bassin ludique, apprentissage, espace 

détente, salle de cours collectifs, zone bébé.  

 Plafond acoustique en lames de bois ajourées et laine minérale dans le hall d’accueil,  

 Plafond acoustique en lames de bois ajourées et laine minérale hydrophobe dans 

l’espace bassin apprentissage, ludique, splashpad, espace détente 

 Panneaux acoustiques suspendus rigides en laine de verre haute densité revêtu 2 faces 

et arrêtes type Solo Baffle d’ECOPHON, couleur au choix de l’architecte dans le 

restaurant.  

 Panneaux acoustiques muraux rigides en laine de verre haute densité revêtu 2 faces et 

arrêtes type Solo Baffle Wall d’ECOPHON, couleur au choix de l’architecte dans le 

restaurant. 

 Caractéristiques acoustiques : suivant notice acoustique 

 

1.8.4 EQUIPEMENTS DES VESTIAIRES - SANITAIRES 
 Casiers individuels et collectif en panneaux de stratifié compact avec fermeture par 

serrure électronique, monnayeurs ou serrures de sûreté, 

 Bancs sans piètement en panneaux stratifiés compacts et patères dans l’ensemble des 

vestiaires collectifs (public et personnel), 
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 Armoire métallique de rangement avec rayonnage, dans le local MNS, 

 Patères individuels en polyamide pour les différents vestiaires, 

 Plans vasques en stratifié compact dans les vestiaires et les sanitaires, 

 

1.8.5 SIGNALETIQUES 
Signalétique intérieure complète adaptée aux malvoyants (nature et graphisme à préciser) : 

 Panneaux d’informations générales dans le hall d’accueil, réalisés par panneau en 

verre securit trempé avec marquage par film PVC avec relief en braille ; 

 Panneaux directionnels dans les circulations, réalisés par panneau en verre securit 

trempé avec marquage par film PVC ; 

 Panneaux d’affichage avec fond en liège pour la zone d’accueil et zone d’attente ; 

 Panneaux signalétique stratifié sur les portes avec nom du local pour la partie 

administrative, vestiaires collectifs et locaux divers ; figurines hommes ou femmes ou 

handicapés pour les sanitaires, 

 Dans le cas des portes coupe-feu, une plaque signalétique réglementaire sera mise en 

œuvre, avec inscription réglementaire suivant nature des locaux ; 

 Support pour plan d'évacuation et d'intervention à chaque niveau suivant 

réglementation 

 

 

1.9 SAUNA - HAMMAM 
Mise en œuvre de d’une cabine de sauna panoramique compris murs et plafonds en épicéa, 

1 face vitrée (triple vitrage) porte d’entrée étanche, banquettes en Tremble, poêle électrique 

générateur de chaleur suivant étude lots techniques, dimension suivant plan de l’architecte. 

 

Réalisation d’un hammam compris parois et plafonds en panneaux Polystyrène expansé 

revêtu d’un film polypropylène sur la face avant et d’un revêtement de ciment avec tissu de 

fibre de verre noyé dans la masse sur la face arrière, porte d’entrée en verre sécurit, banquette 

sur un seul niveau, générateur de chaleur électrique avec organes de liaison en cuivre suivant 

étude lots techniques, dimension suivant plan de l’architecte. Finition en mosaïque au corps 

d’état carrelage. 

 

1.10 PLATRERIE – PLAFONDS – PEINTURE 
Les matériaux seront de classement au feu A1s1d0 ou B1s1d0. Les cloisonnements respecteront 

les degrés CF requis selon le type de locaux et seront justifiés par des PV du CSTB. 

 

1.10.1 DOUBLAGES 
Le bâtiment sera isolé par l’intérieur. Il sera prévu 2 type de doublage pour le projet : 

 Cloison sèche de doublage isolante TFH type MASTER Impact ou AQUAPANEL ou WAB 

ou produit équivalent, constituée par assemblage de 1 plaque de ciment fibrée sur 

chaque face par treillis de fibre de verre traité contre les alcalis, vissée sur une ossature 

métallique et un isolant en laine minérale avec pare vapeur aluminé pour les locaux à 

très forte hygrométrie, notamment en partie haute de la halle bassin 

 Doublage thermique sur ossature métallique constitué par assemblage de plaques de 

plâtre cartonnées à bords amincis de 18 mm d’épaisseur vissée sur une ossature 

métallique et un isolant en laine minérale avec pare vapeur suivant étude thermique 

du projet. Il sera prévu des plaques THD dans les locaux accessibles au public. 
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1.10.2 CLOISONS 
 Cloisonnement en plaques de plâtre hydrofugé renforcé adapté pour l’utilisation en 

locaux EB+C coupe-feu 1h à minima, sur ossature métallique galvanisé, TYPE Prégywab 

de Siniat dans les locaux à très forte hygrométrie 

 Cloisonnement en plaques de plâtre sur ossature métallique, degré coupe-feu suivant 

règlementation pour les autres locaux, 

 Elles comporteront une isolation acoustique en laine de minérale sans pare vapeur 

d’épaisseur adaptée. 

  Y compris gaines techniques,  

 La nature des cloisonnements est définie dans la notice acoustique jointe au présent 

dossier, 

 

1.10.3 PLAFONDS SUSPENDUS 
 Plafonds suspendus démontables en dalles minérales à forte absorption acoustique de 

dimensions 60 x 60 cm, sur ossature visible ou semi encastrée les zones administratives 

(bureaux, locaux associatifs, réunion, personnel, circulations attenantes, etc…) et et les 

zones sportives (préparation physique, cours collectifs, locaux et circulations 

attenantes, etc…,  

 Plafond fixe en plaque de plâtre hydro (1/3 surface) et plafonds suspendus 

démontables en dalles minérales hygiénique de forte résistance à l’humidité 100% 

relative (αw = 0,90) de dimensions 60 x 60 cm, sur ossature apparente (2/3 surface) 

dans les vestiaires, sanitaires, circulations, infirmerie, local MNS, , locaux attenants aux 

bassins… 

 Plafonds suspendus démontables en dalles minérales Hygiène résistant à l’humidité de 

dimensions 60 x 60 cm, sur ossature apparente dans la zone cuisine. 

 Plafond fixe acoustique en plaques de plâtre fixé par suspentes anti-vibratiles type 

BA25 Twin avec 100 mm de laine minérale au-dessus de la salle de réunion du RDC. 

 Panneaux absorbants en sous face des poutres et en habillage mural en partie haute 

de la halle bassin.  

 Joues de plafonds suspendus en plaques de plâtre, en liaison entre plafonds suspendus 

de hauteurs différentes, au pourtour des lanterneaux dans les zones de plafond 

suspendu pour liaison avec le plafond attenant et arrêt de plafond suspendu. 

 Absorption acoustique des différents plafonds suivant notice acoustique jointe au 

dossier. 

 

 

1.10.4 PEINTURE 
Dans le cadre du présent projet les peintures seront choisies parmi les fournisseurs soucieux de 

l’environnement et peu nocives pour la santé des utilisateurs (faible émission de COV). 

 Peinture des ouvrages en plâtres finition B : 

o Peinture acrylique en dispersion aqueuse en 2 couches des locaux non 

humides, 

o Peinture acrylique lessivable à base de copolymère en dispersion, 2 couches 

de finition satinée des locaux dits « humides », 

o Finition satiné en mur et mate en plafonds, 

o Compris embrasures suivant plans d’architecte et tableau de finitions des 

pièces. 

 Peinture des ouvrages en bois finition B : 

o Peinture laquée mate veloutée à base de résine acrylique-uréthane, 

o Lasure sur cadre des huisseries de portes, 

o Sur les menuiseries intérieures telles que blocs-porte, châssis, façades de 

gaines techniques, trappes, lisses, plinthes, tablettes, poteaux arrêt de cloisons, 

etc... 
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 Peinture des parois béton finition B : 

o Projection d’un enduit pelliculaire plâtre, 

o Peinture acrylique en dispersion aqueuse en 2 couches des locaux non 

humides, 

o Peinture acrylique lessivable à base de copolymère en dispersion, 2 couches 

de finition satinée des locaux dits « humides ». 

 Peinture des ouvrages métalliques finition B : 

o Primaire époxy bi-composante à prise rapide, 

o Peinture satinée solvantée,  

o Sur les canalisations apparentes. 

 Peinture de propreté finition C : 

o Peinture vinylique dans les locaux techniques, 

o Peinture anti-poussière de sol à base de résine polyuréthane dans les locaux 

techniques et locaux non nobles, 

o Sur les murs des locaux techniques et des locaux non nobles. 
 

Nettoyage complet en fin de chantier de tous les revêtements, appareils, façades, menuiseries 

intérieures et extérieures, etc. 

 

 

 

1.11  REVETEMENT DE SOLS DURS ET SOUPLES 
Pour l’ensemble des revêtements de sol de toutes natures, classement UPEC et normes de 

glissances suivant classification des locaux. 

 

1.11.1 CHAPE ACOUSTIQUE 
Chape flottante sur isolation acoustique pour tous les locaux carrelés situés à proximité ou au-

dessus de locaux administratifs, complexe présentant un indice d’affaiblissement acoustique 

conforme aux demandes de l’acousticien. 

 

 Chape flottante sur isolant acoustique type DOMISOL dans les locaux courants 

 Chape flottante sur isolant acoustique type DAMTEC Kraiburg pour les locaux avec 

siphon de sol. 

1.11.2 ETANCHEITE / PROTECTION A L’EAU 
 Chape de forme de pente au mortier de ciment avec système d’étanchéité liquide 

(SEL) sous carrelage avec relevés en plinthe réglementaires pour l’ensemble des locaux 

carrelés avec siphon de sol ou goulotte,  

 Système d’étanchéité liquide (SEL) sous carrelage, au sol et en parois dans les bacs 

tampons. 

 

1.11.3 REVETEMENTS DES SOLS DURS 
 Revêtement de sol en grés cérame grand format dans hall d’accueil, SAS, espace 

beauté, les locaux administratifs du RDC, le restaurant, 

 Revêtement de sol en grés cérame grand format ingélif pour le solarium de l’espace 

détente et du restaurant 

 Revêtement de sol en grés cérame format standard dans les sanitaires du restaurant et 

des locaux administratifs, la cuisine, l’infirmerie et locaux secondaires,  

 Carrelage grès cérame au sol, spécial piscine avec plinthes à gorge assorties, pour les 

plages de bassins, et les locaux attenants (vestiaires, sanitaires, douches, circulations, 

infirmerie, entretien, matériels, etc…) y compris bacs tampons, 

 Carrelage grès cérame grand format au sol, spécial piscine avec plinthes à gorge 

assorties, pour l’espace détente, Hammam, Sauna, 

cbignalet
Machine à écrire
suivant repérage

cbignalet
Barrer

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
Certification QB UPEC.F+

cbignalet
Barrer

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
résine pour bacs tampons

cbignalet
Barrer

cbignalet
Souligner

cbignalet
Machine à écrire
sols sportifs non référencés

cbignalet
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
pour SAS du restaurant

cbignalet
Barrer



 
 

27 

 
  

 Le carrelage sera posé sur une chape de mortier de ciment de 4 cm d'épaisseur 

minimum au point bas, y compris incorporation d'armatures si nécessaire et forme de 

pente en raccordement sur siphon, de la halle bassin et annexes, 

 Revêtement mural grès cérame avec profil de finition dans les angles. Toute hauteur 

dans les zones bassin, les zones vestiaires/douches, sanitaires, espace beauté et 

infirmerie. Hauteur de 60cm au-dessus des points d’eau tels que kitchenette. 

 Les joints seront au mortier-colle en bi-composant minéralo-organique spécial piscine, 

résistants au nettoyage haute pression, 

 Habillage des murets dans la halle bassins par carrelage en grès cérame identique aux 

parties courantes,  

 Habillage des parois verticales des banquettes dans la halle bassins par carrelage en 

grès cérame identique aux parties courantes (les banquettes de la halle bassin 

recevrons une assise en bois prévu au lot Menuiserie intérieure). 

 Habillage mural en Pierre dans l’espace détente, notamment autour du sauna et du 

hammam. 
 

1.11.3.1 ACCESSOIRES DE BASSINS ET PLAGES 

 Siphon de sol en acier galvanisé, inoxydable ou aluminium brossé 20 x 20 avec raccord 

d’étanchéité pour les plages, locaux techniques, hammams, saunas, douches, 

vestiaires, etc…, suivant implantation des plans d’architecte, 

 Mise en œuvre de platine d'ancrage pour fixations du bras de mise à l'eau hydraulique, 

 Pose général d’équipements de piscine fournit par les lots techniques (valves 

d’écoulements, avaloirs, grilles d’aspiration) pour l’ensemble des bassins. 

 

 

1.11.4 REVETEMENTS DE SOL SOUPLE 
 Revêtement de sols souples PVC acoustique pour les locaux administratifs du R+1, 

 Revêtement de sol souple en caoutchouc de chez BSW pour la partie sportif, type 

Everoll Impact pour les locaux avec machines, type Everoll Relax pour les salles de 

cours collectifs et Everoll Crosstile pour la salle de boxing/crossFit). 

 Affaiblissement acoustique minimum ∆Lw ≥ 17 dB 

 

 

1.11.5 REVETEMENTS SUR ESCALIERS 
 Revêtement de sol en grés cérame des escaliers d’accès aux RDC et R+1, 

 Peinture de sol anti-poussières des escaliers d’accès aux zones techniques, 

 Les nez de marches, les premières et dernières contremarches et signalisation 

podotactile en tête et en pied des escaliers seront conformes à la réglementation en 

vigueur y compris sur les teintes de contrastes. 

 

1.11.6 PETITS OUVRAGES DIVERS 
 Socles carrelés en pied de l'ensemble des cloisons de fond de WC et des casiers en 

stratifié compact, 

 Les plots carrelés pour passages de canalisations au droit des traversées de 

canalisations dans les zones carrelées. 
 

1.11.7 ACCESSOIRES ET FINITIONS 
 Couvre-joint de dilatation rapporté au sol en inox pour les joints de dilatation du projet, 

au sol, au droit des zones carrelées, 

 Couvre-joint de dilatation mural par profilé en inox pour les joints de dilatation du 

projet, en parois sur la hauteur du sol, au droit des zones carrelées ou faïencées, 
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 Bande de seuil en laiton poli 18/10e de largeur 40 mm, profil semi-bombé au droit des 

changements de revêtement de sol, 

 Siphon de sol en acier inoxydable 20 x 20 avec raccord d’étanchéité pour certains 

locaux carrelés, suivant implantation des plans d’architecte, 

 Goulottes PVC suivant implantation des plans d’architecte, 

 Cadre et tapis gratte pied en textile et caoutchouc dans l’entrée. 

 

 

1.12  APPAREILS ELEVATEURS  
Les appareils élévateurs auront une machinerie embarquée et seront conformes à la 

réglementation en vigueur. Les façades palières seront en acier inoxydable brossé. 

 

Monte personne principal du hall d’entrée : 

 Ascenseur à manœuvre électrique capacité 1 000 kg y compris machinerie intégrée, 

façade coulissante latérale en inox (1 face de service), façade palière en acier laqué, 

vitesse 1.00 m/s et équipement suivant réglementation et normes CE. Dimension suivant 

plan d’architecte. 

 3 niveaux desservis  

 

 

Accès à l’espace détente du R+1 : 

 Ascenseur à manœuvre électrique capacité 630kg y compris machinerie intégrée, 

façade coulissante latérale en inox (1 face de service), façade palière en acier laqué, 

vitesse 1.00 m/s et équipement suivant réglementation et normes CE. Dimension suivant 

plan d’architecte. 

 2 niveaux desservis  

 

 

1.13  CHAUFFAGE ET TRAITEMENT D'AIR 

 

1.13.1 BILAN DE PUISSANCE PREVISIONNEL 

Le bilan ci-dessous présente les puissances en jeu pour les principales phases d’exploitation 
suivantes ; 

 Réchauffage des bassins exploités à l’année (hors période de chauffage et hors 

présence du public) 

 Maintien en température des bassins exploités à l’année (en période de chauffage et 

en présence du public) 

 Maintien en température des bassins exploités à l’année et réchauffage des bassins 

exploités l’été (hors période de chauffage et en présence du public) 

 Maintien en température de tous les bassins (hors période de chauffage et en 

présence du public) 

Ce bilan sera affiné dans la suite des études. 
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1.13.2 PRODUCTION CALORIFIQUE ET FRIGORIFIQUE 
Pour couvrir les besoins du stade nautique, nous proposons une installation mixte composée 

d'un système de thermo-frigo pompe et d'un raccordement au réseau de chaleur.  

Cette solution permet d’optimiser l’empreinte carbone de la piscine et utilise des sources de 

production de chaleur renouvelables pour les besoins de chaleur du stade nautique. 

 

1.13.3 PRODUCTION PAR SYSTEME DE THERMO-FRIGO POMPE 
Le système de thermo-frigo pompe permet une production simultanée d'eau chaude pour le 

chauffage de l’eau des bassins et d'eau glacée pour la déshumidification des halles bassins 

et le rafraichissement des locaux. 

La source d’eau froide provient d’un forage géothermique de faible profondeur et fonctionne 

de manière à couvrir le talon des consommations de chaleur. 

Cette source froide permet le rafraichissement du réseau primaire de la thermofrigopompe. 

Du côté secondaire, le froid produit sert au processus de déshumidification des halles bassins, 

le chaud produit sert à réchauffer l’eau des bassins à une température d’environ 30°C. 

Les principaux équipements du système sont regroupés dans le local sous station situé en R-1, 

l'installation comprend : 

 Un puit de captage de l'eau de nappe avec tête de forage, colonne, lignes de sonde, 

pompe à variation de vitesse et accessoires 

 Un puit de rejet de l'eau de nappe avec colonne, lignes de sonde, et accessoires 

 Un réseau primaire (réseau eau de nappe) avec tous les équipements nécessaires au 

fonctionnement à la régulation et au suivi (vases d'expansion, vannes, niveau, pression, 

température, conductivité, pression, débit, compteurs, etc.)  

 Un échangeur de découplage raccordé au circuit eau de nappe coté primaire et à la 

PAC côté secondaire 

 Une pompe à chaleur eau / eau (puissances prévisionnelles de 500 kW en chaud et 

380 kW en froid) avec un réseau de raccordement hydraulique "eau chaude" 

(condenseur) et un réseau de raccordement hydraulique "eau glacée" (évaporateur). 

Les raccordements hydrauliques de la PAC sont réalisés en tube acier (peinture antirouille) 

calorifugé et reçoivent tous les équipements nécessaires au fonctionnement (vannes trois voies 

de régulation d'échange, circulateurs de charge, pot à boues, pot d'injection, vase 

d'expansion, séparateur d’air, ballon tampon, bouteille casse pression, contrôleur de débit, 

etc.), à la régulation (sondes de température) et au suivi (sous compteurs d’énergie thermique, 

thermomètres, manomètres, etc.) 

Période de chauffe Non Oui Non Non

Présence du public Non Oui Oui Oui

Présence du public estival Non Non Non Oui

Mode de fonctionnement des bassins exploités à l'année Réchauffage Maintien Hiver Maintien Eté Maintien Eté

Mode de fonctionnement des bassins exploités l'été Arrêt Arrêt Réchauffage Maintien Eté

Besoins

Couverture des besoins liés à la production ECS du bâtiment 0,0 kW 492,0 kW 492,0 kW 492,0 kW

Couverture des besoins liés à la production ECS des vestiaires d'été 0,0 kW 0,0 kW 0,0 kW 91,0 kW

Couverture des besoins liés aux déperditions statiques (zones non traitées par les CTA) 0,0 kW 120,2 kW 0,0 kW 0,0 kW

Couverture des besoins liés aux déperditions statiques (batteries chaudes des CTA) 0,0 kW 500,0 kW 0,0 kW 0,0 kW

Couverture des besoins liés au maintien en température de l'eau des bassins annuels en hiver 0,0 kW 1 239,0 kW 0,0 kW 0,0 kW

Couverture des besoins liés au maintien en température de l'eau des bassins annuels en été 0,0 kW 0,0 kW 1 062,0 kW 1 062,0 kW

Couverture des besoins liés au maintien en température de l'eau des bassins estivaux en été 0,0 kW 0,0 kW 0,0 kW 524,0 kW

Couverture des besoins liés au chauffage de l'eau des bassins exploités à l'année 1 853,0 kW 0,0 kW 0,0 kW 0,0 kW

Couverture des besoins liés au chauffage de l'eau des bassins exploités l'été 0,0 kW 0,0 kW 501,0 kW 0,0 kW

TOTAL 1 853,0 kW 2 351,2 kW 2 055,0 kW 2 169,0 kW

Hypothèse d'exploitation

Puissances prévisionnellles
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Sous réserve de validation de l’ARS et de la DREAL, et de la qualité d’eau obtenue lors du 

forage de reconnaissance, l’eau puisée pourrait être réutilisée pour le remplissage des bassins 

et leur appoint d’eau. Ce choix de forage géothermique permettrait dans ce cas également 

de limiter l’impact du centre aquatique sur le réseau d’eau potable de la Ville. 

 

1.13.3.1 RACCORDEMENT AU RESEAU DE CHALEUR 

La production d’eau à 80°C se fait via le réseau de chaleur qui permet ainsi d’alimenter en 

chaleur les circuits d’eau haute température que sont les circuits de chauffage et la 

production d’eau alimentaire. 

La différenciation des réseaux basse température (alimentés par la PAC) et haute température 

(alimentés par le réseau de chaleur), permet ainsi un rendement optimal de l’installation 

globale. 

 

La production de chaleur via le réseau de chaleur permettra d’assurer l’appoint et le secours 

de la production de chaleur basse température normalement fournie par la PAC, 

l’établissement est raccordé au réseau de chaleur urbain. Le raccordement à celui-ci se fait 

dans la sous station située en R-1.  

A partir des vannes laissées en attente au secondaire de l’échangeur concessionnaire 

(puissance prévisionnelle de raccordement de 1 700 kW), la prestation comprend la réalisation 

d’un raccordement hydraulique (aller/retour) destiné à alimenter les collecteurs de 

distribution. Ce raccordement est réalisé en tube acier calorifugé cheminant en apparent 

dans la sous station, il reçoit tous les équipements et accessoires nécessaires au 

fonctionnement (circulateurs de charge, pot à boues, pot à injection, groupe de maintien en 

pression, séparateur d’air, pressostat, aquastat, contrôleur de débit, etc.), à la régulation 

(sondes de température) et au suivi (sous compteurs d’énergie thermique, thermomètres, 

manomètres, etc.). 

 

1.13.3.2 PANOPLIES DE DISTRIBUTION 

Les différentes panoplies de distribution sont positionnées dans la sous station, elles sont 

composées de collecteurs réalisés en tube acier calorifugé on distingue : 

 Un panoplie eau chaude issue du réseau de chaleur recevant six départs (appoint PAC 

/ panneaux rayonnant / batteries des CTA / batteries des ventilo convecteurs / 

Production d'ECS) 

 Un panoplie eau chaude issue de la PAC avec un départ pour les échangeurs des 

bassins 

 Un panoplie eau glacée issue de la PAC comprenant deux départ (batteries de 

déshumidification / batteries des ventilo convecteurs) 

 Il est prévu d’équiper chaque départ d'un circulateur double pour garantir la continuité 

de service et favoriser le maintien des performances du matériel dans le temps 

(alternance de fonctionnement). Pour réduire les consommations, ces circulateurs sont 

de classe énergétique A et fonctionnent à débit variable (adaptation des 

consommations aux pertes de charge des réseaux). Chaque départ reçoit également 

un jeu de vannes d’isolement, une vanne trois voies de régulation, un ensemble de 

mesure (thermomètres, débitmètres, sondes de température, etc.) ainsi qu’un sous 

compteur d’énergie thermique raccordé à la GTC qui permettra à l’exploitation de 

surveiller et optimiser les consommations de chaleur 

 

1.13.3.3 ARMOIRE ELECTRIQUE DE LA SOUS-STATION 

Les équipements situés en sous station sont alimentés depuis une armoire électrique dédiée 

implantée à proximité. Cette armoire regroupe tous les appareils de protection, de 

commande et de régulation de l'installation. L'automate dédié à la régulation du chauffage 
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est positionné dans cette armoire, il permet notamment la gestion des modes de 

fonctionnement (modes réduit et confort gérés depuis le calendrier), le pilotage des vannes 

trois voies (régulation des températures de départ) et la commande des circulateurs 

(alternance de fonctionnement, adaptation du débit). Il récolte toutes les informations 

relatives au fonctionnement des différents circuits (sonde de température extérieure, sondes 

de température départ et retour, sous compteurs d'énergie, défauts pompes, etc.). 

L’ensemble des informations est reporté sur la GTC pour permettre le paramétrage et le 

contrôle par l’exploitant. 

 

 

1.13.4 RESEAUX DE DISTRIBUTION DU CHAUFFAGE 
A partir des panoplies de chauffage, l’alimentation des terminaux se fait via des réseaux 

dimensionnés pour limiter les pertes de charge et calorifugés pour réduire les pertes 

thermiques. Pour chaque départ de la panoplie, il est prévu un réseau réalisé selon le modèle 

ci-dessous : 

 Départ : Vanne d’isolement en aval du circulateur du circuit concerné, 

 Intermédiaire (suivant le réseau concerné) : Bouteille de découplage (appoint PAC) / 

Panneaux rayonnant / Batteries de CTA / Batteries de ventilo-convecteurs / 

Préparateurs ECS / Echangeurs des bassins 

 Retour : Vanne d’isolement en amont du collecteur « retour » du circuit concerné 

 Réseau : En tubes acier (peinture antirouille) calorifugé. 

 Cheminement : En apparent dans les locaux techniques et en plénum des faux 

plafonds 

 Accessoires : Coudes, tés, raccords, supports, fixations, vannes d’isolements, purgeurs 

en points hauts, vannes de vidanges en points bas. 

 

1.13.5 CHAUFFAGE DE L’EAU DES BASSINS 
Le chauffage de l’eau de chaque circuit est assuré au moyen d’un échangeur à plaques 

raccordé sur le réseau dédié issu d’eau chaude basse température (l'échangeur du circuit 

bain froid est raccordé sur le réseau d'eau glacée). Les échangeurs sont positionnés dans des 

espaces dédiés situés en galerie technique, ils sont de type « plaques en inox avec joints NBR 

» et reçoivent une jaquette de calorifugeage. La mise en place s’accompagne de l’ensemble 

des équipements et accessoires nécessaires au bon fonctionnement (vannes d’isolements, 

filtres, ponts de mesure de pression, thermomètres, soupape de sécurité, vanne de vidanges 

en points bas) et à la régulation (vanne motorisée indépendante de la pression et sondes de 

température).  

 

1.13.6 CHAUFFAGE DES LOCAUX 

 

1.13.6.1 CHAUFFAGE PAR PANNEAUX RAYONNANTS 

Pour les vestiaires (individuels, groupes, bien être, personnel) ainsi que pour le hall et les bureaux 

situés en R+1, il est prévu des panneaux rayonnants à eau chaude intégrés aux plafonds. Cette 

solution permet d’assurer le confort (répartition homogène de la température), de garantir une 

grande réactivité (adaptation à la fréquentation = pas de surchauffe) et de libérer l’espace 

au sol (pas d’éléments accessibles). 

Ces panneaux sont en acier, ils sont raccordés sur le réseau aller/retour issu de la sous station 

de chauffage. La régulation terminale se fait par local (ou par zone) en fonction de la 

température intérieure (sondes de température ambiante résultante type : "bulbe noir" et 

vannes 2 voies motorisées). Les paramètres de réglages (consignes, plages horaires des modes 

de fonctionnement) sont modifiables sur le poste de GTC. 



 
 

32 

 
  

 

1.13.6.2 CHAUFFAGE VIA LE TRAITEMENT DE L’AIR 

Les différents espaces recevant les bassins (halle Olympique, halle ludique et halle bien être) 

sont chauffés via le traitement d’air. Les centrales de traitement d’air de ces trois zones (CTA04, 

CTA05 et CTA06) sont équipées de batteries chaudes raccordées sur le réseau dédié issu de la 

sous station. Pour chaque zone la régulation se fait en fonction de la température ambiante 

(sonde de température à la reprise). 

 

1.13.6.3 CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT PAR VENTILO-CONVECTEURS 

Afin d’assurer le confort des personnes en toutes saisons, la salle de réunion / évaluation et la 

salle de préparation physique situées en RDC ainsi que les salles de pratiques sportives et les 

deux espaces polyvalents du R+1 sont traités au moyen de ventilo-convecteurs à 4 tubes 

permettant le chauffage ou le rafraichissement par local. Ces ventilo-convecteurs sont de 

type cassette plafonnière à 4 voies de diffusion, ils sont raccordés sur les réseaux aller/retour 

(eau chaude et eau glacée) issu de la sous station de chauffage. La régulation se fait par 

espace au moyen d’un thermostat positionné dans l’ambiance, les paramètres de réglages 

(consigne, plages horaires) sont modifiables sur le poste de GTC. 

 

1.13.6.4 CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT PAR DRV 

Le restaurant bénéficie d'un système de chauffage rafraichissement indépendant, assuré au 

moyen d’un système dédié de type DRV. L’unité de production à condensation par air 

(Puissance frigorifique prévisionnelle de 40 kW) est installée dans un espace technique dédié. 

La diffusion dans la zone restaurant se fait au moyen d’unités intérieures de type cassette 

plafonnière à 4 voies. La régulation se fait par espace au moyen de thermostats positionnés 

dans l’ambiance des différents espaces. 

La prestation comprend les différents raccordements (liaisons frigorifiques, électriques, 

évacuation des condensats) ainsi que le traitement acoustique (piège à son) et le renvoi des 

informations (défauts, etc.) sur la GTC pour permettre le paramétrage et le contrôle par 

l’exploitant. 

 

1.13.6.5 CLIMATISATIONS INDEPENDANTES 

Afin d’assurer le bon fonctionnement du matériel et la pérennité des équipements, les locaux 

VDI bénéficient de systèmes de rafraichissement dédiés de type mono split, avec unités de 

production à condensation par air et unités intérieures de type cassette murale. La régulation 

se fait par local au moyen d’un thermostat positionné dans l’ambiance. La prestation 

comprend les différents raccordements (liaisons frigorifiques, électriques, évacuation des 

condensats) ainsi que le traitement acoustique et le renvoi des informations (défauts, etc.) sur 

le système de GTC. 

 

1.13.7 VENTILATION ET TRAITEMENT DE L’AIR 
La ventilation de tous les principaux espaces accessibles au public est assurée par des centrale 

de traitement d’air (CTA) double flux avec récupération d'énergie. Afin de s’adapter à 

l’utilisation des différents espaces de l’établissement (adapter le fonctionnement aux besoins), 

la ventilation double flux est découpée en plusieurs zones fonctionnelles tenant principalement 

compte des conditions de confort (hygiénique, température, déshumidification) et des 

conditions d'exploitation (occupation, horaires d'utilisation avec possibilité de passer en débit 

réduit sur certaines zones). Le tableau ci-dessous présente les dispositions prévisionnelles 

proposées : 

 

PLOMBART
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cbignalet
Machine à écrire
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cbignalet
Machine à écrire
Le restaurant, initialement chauffé et rafraichi par DRV passe en VC 4 tubespermettant d'augmenter la couverture de la Thermo frigo pompe
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Repère Zone gérée Traitement 

CTA 01 Accueil / Administration Hygiénique 

CTA 02 Vestiaires groupes Hygiénique 

CTA 03 Vestiaires individuels et bien être Hygiénique 

CTA 04 Halle Olympique Chauffage et déshumidification 

CTA 05 Halle ludique Chauffage et déshumidification 

CTA 06 Halle bien être Chauffage et déshumidification 

CTA 07 Salles de pratiques sportives Hygiénique 

CTA 08 Restaurant Hygiénique 

 

1.13.7.1 VENTILATION HYGIENIQUE TOUT AIR NEUF 

La ventilation (renouvellement d’air hygiénique) de chacune de ces zones est assurée par une 

CTA double flux fonctionnant en tout air neuf. Ces centrales sont installées dans des locaux 

techniques traitement d’air, elles sont équipées d’un ensemble prise d’air neuf / rejet d’air vicié 

avec récupérateur d’énergie, d’un caisson batterie chaude (pré chauffage à température 

neutre) et de deux caissons de ventilation (soufflage et reprise), recevant des ventilateurs à 

basse consommation. Elles reçoivent l’ensemble des équipements et accessoires nécessaires 

au fonctionnement et à la régulation (filtration, protection antigel, servomoteurs, sondes, 

pressostats, etc.). La prestation intègre également le raccordement de la batterie chaude sur 

le réseau dédié issu de la sous station. 

Pour chaque zone, la commande (marche, arrêt, réduit) se fait en fonction des horaires 

d’occupation des locaux traités. En occupation, les débits de la CTA07 et de la CTA08 sont 

modulés en fonction de l’occupation des locaux, les débits des autres CTA sont constants. Le 

tableau ci-dessous présente les dispositions prévisionnelles proposées : 

 

Repère Débit Récupérateur Localisation 

CTA 01 2 400 m3/h Roue  LT CVC en R-1 (Ouest) 

CTA 02 2 900 m3/h Plaques à contre-courant LT CVC en R-1 (Ouest) 

CTA 03 7 500 m3/h Plaques à contre-courant LT CVC en R+1 (Est) 

CTA 07 4 700 m3/h Roue LT CVC en R+1 (Est) 

CTA 08 2 400 m3/h Plaques à contre-courant LT CVC en R-1 (Ouest) 

 

1.13.7.2 CHAUFFAGE ET DESHUMIDIFICATION PAR SYSTEME THERMODYNAMIQUE 

Pour la halle Olympique et la halle ludique, le chauffage, la ventilation et la déshumidification 
sont assurés par des CTA double flux thermodynamique. Chaque système est composée 
d’une section "thermodynamique" et d’une section "modulation d’air neuf". 

Les sections "thermodynamiques" sont dimensionnées pour assurer la déshumidification à 
hauteur de 70% des besoins pour les plans d’eau calmes (hors occupation) de manière à 
bénéficier des meilleures performances. Chacune est constitué d'un caisson de ventilation 
recevant un ventilateur de type roue libre piloté par variateur de fréquence et un ensemble de 
batteries (froides et chaude) pour le traitement de l’air. Les sections "thermodynamiques" sont 
raccordées entre l'air soufflé et l'air extrait des espaces concernés. 

Les sections "modulation d’air neuf" assurent les apports d’air neuf hygiénique ainsi que les 
compléments nécessaires à la déshumidification. Chacune est équipée d’un ensemble prise 
d’air neuf / rejet d’air vicié avec récupérateur d’énergie (type eau glycolée), d’un caisson de 
mélange à trois volets (air neuf/mélange/air rejeté), d’un caisson batteries chaudes (chauffage) 
et de deux caissons de ventilation (soufflage et reprise), recevant des ventilateurs pilotés par 
variateur de fréquence.  

cbignalet
Machine à écrire
Voir synoptique ci jointe 

cbignalet
Machine à écrire
Voir synoptique ci jointe 
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Les différentes sections reçoivent l’ensemble des équipements et accessoires nécessaires au 
fonctionnement et à la régulation (filtration, protection antigel, servomoteurs, DAD, sondes, 
pressostats, etc.). La prestation intègre l’ensemble des raccordements hydrauliques (eau 
chaude, eau glacée, récupérateur, etc.) nécessaires au bon fonctionnement. 

Pour chaque halle, la commande (marche, arrêt, réduit) se fait en fonction des horaires 
d’occupation. La régulation de chaque ensemble se fait en fonction des besoins de 
déshumidification et de l’occupation. Le tableau ci-dessous présente les dispositions 
prévisionnelles proposées : 

 

Repère Section modulation d'air neuf Section thermodynamique Localisation 

CTA 04 2 x 44 450 m3/h 2 x 6 850 m3/h LT CVC en R-1 (Ouest) 

CTA 05 27 600 m3/h 8 800 m3/h LT CVC en RDC (Est) 

 

1.13.7.3 CHAUFFAGE ET DESHUMIDIFICATION PAR MODULATION D’AIR NEUF 

Pour la halle bien être, le chauffage, la ventilation et la déshumidification sont assurés par une 

CTA double flux fonctionnant en modulation d’air neuf. Cette centrale est installée dans un 

local technique traitement d’air, elle est équipée d’un ensemble prise d’air neuf / rejet d’air 

vicié avec récupérateur d’énergie (type eau glycolée), d’un caisson de mélange à trois volets 

(air neuf/mélange/air rejeté), d’un caisson batteries chaudes (chauffage), de deux caissons 

de ventilation (soufflage et reprise), recevant des ventilateurs pilotés par variateur de 

fréquence. Elle reçoit l’ensemble des équipements et accessoires nécessaires au 

fonctionnement et à la régulation (filtration, protection antigel, servomoteurs, pressostats, etc.). 

La prestation intègre également le raccordement de la batterie chaude sur le réseau dédié 

issu de la sous station.  

La commande (marche, arrêt, réduit) se fait en fonction des horaires d’occupation. En 

occupation, le débit d’air neuf est régulé en fonction des besoins de déshumidification et de 

l’occupation. Le tableau ci-dessous présente les dispositions prévisionnelles proposées : 

 

Repère Débit Localisation 

CTA 06 4 920 m3/h LT CVC en R+1 (Est) 

 

1.13.7.4 RESEAUX AERAULIQUES DOUBLE FLUX ET DIFFUSION 

1.13.7.4.1 RESEAUX 

Les réseaux aérauliques (air neuf / air soufflé / air repris / air rejeté) présentent une étanchéité 

de classe B, ils sont réalisés en gaines d'acier cheminant en apparent dans les espaces 

techniques et en plénum des faux plafonds. Ces réseaux sont calorifugés dans les zones non 

chauffés et dans les espaces ou il y a un risque de condensation, ils sont équipés de tous les 

accessoires nécessaires (manchettes, pièges à son, clapets coupe-feu auto commandés, 

adaptations, trappes de visite, etc.). 

 

1.13.7.4.2 MODULES DE REGULATION TERMINALE DES DEBITS 

Afin de limiter les consommations liées à la ventilation, les salles de pratiques sportives (CTA 07) 

ou la fréquentation est intermittente et où le nombre d’occupants est variable, bénéficient 

d’une régulation terminale du débit. La modulation (registres intégrés aux réseaux de soufflage 

et de reprise) se fait en fonction de l’occupation de chaque salle (sonde dans l'ambiance). 

 

cbignalet
Machine à écrire
Voir synoptique ci jointe 
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1.13.7.4.3 DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE ET BOUCHES DE REPRISES 

Dans les locaux à "faible" débit, le soufflage et la reprise de l'air sont assurés par des bouches 

circulaires auto réglables, dans les autres espaces, ou les débits sont plus importants, il s’agit 

de diffuseurs et de bouches de type "dalle de faux plafond" avec registre de réglage. 

Dans les halles bassins, les grilles de soufflage (soufflage sur les parties vitrées de manière à 

éviter la condensation) et de reprise (1/3 en partie haute et 2/3 en partie basse) sont en acier 

laqué (anti corrosion), avec registre de réglage. Les halles sont maintenues en légère 

dépression afin d’éviter la migration de l’humidité dans le reste du bâtiment. 

 

1.13.7.5 VENTILATIONS MECANIQUES CONTROLEES 

Les locaux du personnel situés en R-1 ainsi que les zones douches/sanitaires des vestiaires d'été 

bénéficient d’une ventilation mécanique contrôlée assurée par des caissons positionnés dans 

les locaux techniques « traitement d’air » ou en plénum. L'extraction est assurée par des 

bouches circulaires auto réglables, les réseaux sont réalisés en gaines acier cheminant en 

apparent dans les locaux techniques et en plénums des faux plafonds, ils sont équipés de tous 

les accessoires nécessaires (manchettes, adaptations, trappes de visite, pièges à son). Ci-

dessous le pré dimensionnement proposé : 

 

Repère Zone traitée Débit 

VMC 01 Locaux du personnel et de stockage en R-1 700 m3/h 

VMC 02 Sanitaires/douches des vestiaires d'été 390 m3/h 

 

1.13.7.6 VENTILATIONS TECHNIQUES 

La ventilation des bacs tampon, des galeries techniques, des locaux filtration, du hammam et 
du local chlore est assurée par des caissons d’extraction, ci-dessous les dispositions prévues 
: 

Repère Zone traitée Débit 

EXT 01 Local filtration en RDC 900 m3/h 

EXT 02 Galerie technique en R-1 (Est) 4 690 m3/h 

EXT 03 Galerie technique en R-1 (Ouest) 4 430 m3/h 

EXT 04 Bacs tampon en R-1 3 700 m3/h 

EXT 05 Local chlore gazeux en RDC 200 m3/h 

EXT 06 Hammam en R+1 120 m3/h 

EXT 07 Espaces techniques et bac tampon du water jump 900 m3/h 

Les extracteurs sont de type ventilateur sur chaise, ils sont équipés d’une volute et d’une 
turbine en polypropylène spécialement conçues pour les ambiances corrosives. Les réseaux 
(air extrait / air rejeté) associés sont réalisés en gaines PVC cheminant en apparent dans les 
locaux et galeries techniques, ils sont équipés de bouches PVC avec registre de réglage. 

 

1.13.7.7 ARMOIRES ELECTRIQUES DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT D’AIR 

Les CTA, les VMC et les extracteurs sont alimentés depuis des armoires électriques implantées 

dans les locaux "traitement d’air". Ces armoires regroupent tous les appareils de protection, de 

commande et de régulation des installations. 

Le pilotage du traitement d’air est assuré par des automates positionnés dans les armoires 

électriques. Ces automates permettent notamment la gestion des modes de fonctionnement 

(inoccupation, occupation), la régulation des installations (chauffage, déshumidification, 

apports d’air neuf selon le cas) et le suivi de fonctionnement (sondes de température, sondes 

cbignalet
Machine à écrire
Voir synoptique ci jointe 
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PLOMBART
Barrer

cbignalet
Machine à écrire
Seulement dans les ambiances trés fortes hygro corrosives
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d’hygrométrie, sous compteurs d'énergie, défauts, etc.). L’ensemble est reporté sur la GTC 

pour permettre le paramétrage et le contrôle par l’exploitant. 

 

1.13.8 GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE (GTC) 
Afin de faciliter la "conduite" des installations, il est prévu la mise en place d’un système de 

Gestion Technique Centralisée permettant notamment : 

 De piloter les installations (modes de chauffage, consignes, plages horaires, etc.) 

 De consulter les informations relatives au fonctionnement des installations pour assurer 

une localisation rapide des dérangements et faciliter les dépannages (retour de 

marches, alarmes techniques, etc.) 

 De relever les consommations d’énergie et d'eau afin de contrôler les usages et de 

planifier les opérations d'entretien et de maintenance (informations issues des 

compteurs et sous compteurs). 

La prestation comprend la reprise de tous les points GTC de toutes les installations (chauffage, 

ventilation, électricité courants forts et faibles, plomberie, traitement d’eau). Pour cela, il est 

prévu la fourniture et la pose de tous les équipements de traitement nécessaires à la gestion 

des commandes et à l’acquisition des différentes informations. 

 

1.13.8.1 AUTOMATES 

La régulation des installations est réalisée par des automates de type BACNET/IP natifs. Ces 

automates sont positionnés soit directement dans les armoires électriques pour les installations 

principales (sous station, traitement d’air, traitement d'eau, TGBT), soit dans des coffrets dédiés 

répartis dans le bâtiment pour les équipements terminaux (TD, etc.). Les automates des 

installations principales sont raccordés individuellement au réseau, les automates pour les 

installations terminales sont liaisonnés entre eux via un bus. 

 

1.13.8.2 MODULES DE SIGNALISATIONS ET DE TELECOMMANDE 

L’interface entre les automates et les équipements terminaux de régulation (actionneurs, 

sondes, compteurs, etc.) se fait au moyen de modules d’entrées / sorties installés dans les 

armoires électriques ou déportés à proximité des équipements concernés. Ces modules sont 

raccordés aux équipements terminaux de régulation (couche terrain) au moyen de câbles de 

type SYT. 

 

1.13.8.3 SUPERVISION 

La supervision est simple et conviviale, les différentes fonctionnalités sont accessibles via des 

pages écrans (écran général permettant d’appeler les sous écrans, sous écrans 

correspondant à une installation ou à un groupe de données). Afin de faciliter l'interface, les 

différents écrans intègrent des schémas, des synoptiques ou des plans suivant le cas. La 

supervision est consultable (avec droits d'accès) depuis un PC raccordé au réseau ou en 

externe via internet. 

 

 

1.14 PLOMBERIE ET SANITAIRES 
1.14.1 RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAU FROIDE 
L'alimentation en eau froide de l’établissement se fait depuis le branchement concessionnaire 

situé en limite de propriété. La prestation comprend la création du réseau en PEHD, depuis 

l’attente concessionnaire jusqu’au local eau situé en R-1. 
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1.14.2 NOURRICES EAU FROIDE 
Après pénétration dans le local eau, il est prévu la mise en place d'un ensemble comprenant 

une vanne de coupure générale, une chaine de filtration, un clapet de non-retour, deux 

vannes d'arrêt, un manomètre et un compteur à impulsions raccordé à la GTC. La nourrice 

eau froide est réalisée en aval de cet ensemble, elle comprend : 

 1 départ pour l’alimentation des appareils sanitaires 

 1 départ pour l’alimentation des appareils sanitaires des vestiaires d'été 

 1 départ pour l’alimentation des bassins 

 1 départ pour l’alimentation de l’arrosage extérieur 

 1 départ destiné à la production d'eau adoucie 

En aval du départ production d'eau adoucie, il est prévu un adoucisseur à tête électronique, 

la nourrice eau froide adoucie est réalisée en aval de cet ensemble, elle comprend : 

 1 départ pour le remplissage du circuit de chauffage 

 1 départ pour la production d’ECS. 

Chaque départ est équipé d’un filtre, d’un clapet anti retour, d’une prise d’échantillon et d’un 

sous compteur à impulsion raccordé à la GTC. Le départ destiné aux bassins reçoit également 

une vanne de stabilisation de la pression amont permettant conserver de la pression sur le 

réseau EF lors du remplissage ou de l'appoint en eau des bassins. 

 

1.14.3 RESEAUX D’EAU FROIDE 
A partir des panoplies eau froide, l’alimentation des terminaux se fait via des réseaux 

dimensionnés pour limiter les pertes de charge et calorifugés pour réduire les pertes 

thermiques. Pour chaque départ des panoplies, il est prévu un réseau réalisé tubes PVC 

pression (puis cuivre écroui pour les appareils sanitaires). Ces réseaux cheminement en 

apparent dans les locaux techniques et en plénum des faux plafonds, ils reçoivent des organes 

de réglages et d’isolement de manière à faciliter la maintenance et à assurer la continuité de 

service (sectorisation par installation, par tronçon, par bloc et/ou par appareil). Le réseau 

dédié aux vestiaires d'été est videngeable (vidange des réseaux pour les périodes de non 

exploitation) 

 

1.14.4 PRODUCTIONS D’EAU CHAUDE 
Le stade nautique dispose de deux systèmes de production d'eau chaude sanitaire : un pour 

l'aile Est et un pour l'aile Ouest. 

Pour chaque zone il est prévu la mise en place d'un préparateur semi instantané, 

principalement composée d’un échangeur à plaques avec jaquette de calorifugeage, d’un 

ballon de stockage avec jaquette de calorifugeage, d’une pompe double de circulation et 

d’un régulateur avec report sur la GTC (alternance, défaut, températures). 

Les productions d'ECS sont conçues pour lutter contre le développement de la légionnelle 

(irrigation des ballons en point bas), elles permettent également de réaliser des chocs 

thermiques préventifs.  

 

1.14.5 DISTRIBUTION DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE 
Pour chaque réseau, la circulation de l’ECS est assurée par un ensemble de bouclage 

(circulateur double à permutation automatique) contrôlé par le régulateur associé, avec 

report sur la GTC (alternance, défaut, températures). Chaque ensemble est intégré dans un 

réseau bouclé réalisé en tubes cuivre écroui calorifugés. Les différents réseaux cheminent en 

apparent dans les locaux techniques et en plénum des faux plafonds, ils reçoivent des organes 

de réglages, d’isolement et de suivi (sondes de température) de manière à faciliter 

l’exploitation. 
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Dans le cadre de la lutte contre le développement de la légionnelle, une attention particulière 

est portée sur la réalisation des réseaux d'eau chaude sanitaires, tant au niveau des tracés 

(limiter les "bras morts") que du suivi (valeurs des sondes de température départ, retour et points 

"défavorables" reportées sur la GTC avec seuils d'alarme). Une attente pour injection de produit 

est prévue au niveau de chaque départ ECS de manière à réaliser aisément un traitement 

chimique préventif ou curatif. 

 

1.14.6 APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES 
Les appareils sanitaires sont choisis dans des gammes adaptées aux différents espaces de 

l’établissement, ils sont sélectionnés pour leur robustesse, leur facilité d'entretien et de 

fonctionnement et sont adaptés à l’utilisation des locaux. La mise en place s'effectue en 

correspondance avec l’ensemble des plans de l’architecte, l'installation respecte les règles 

générales suivantes : 

 La robinetterie est conforme aux classements NF et EAU 

 Les appareils et la robinetterie sont équipés de tous les accessoires de fixation et de 

raccordement (vannes d’isolement, joints, flexible inox, clapets anti retour, siphon, etc.) 

 Il est prévu un joint d'étanchéité sur le pourtour de chaque appareil. 

 Toutes les dispositions sont mises en œuvre pour permettre des économies d’eau 

(robinetteries temporisées à limiteur de débit, chasses d’eau à double commande, 

etc.) 

 

La mise en place des accessoires pour les PMR (barres de relevage, sièges de douche) ainsi 

que l’installation des équipements complémentaires associés aux appareils sanitaires 

(distributeurs, balayettes, poubelles) est également prévue. 

Une attention particulière sera portée lors du choix des matériels : des appareils permettant 

d’assurer le confort des usagers et présentant des performances élevées en terme 

d’économie d’eau et d’énergie seront installés. 

 

1.14.7 RESEAUX D’EVACUATION 
La prestation comprend la réalisation de tous les réseaux d'évacuation jusqu'en pied de 

bâtiment, les calculs et la mise en œuvre des réseaux respectent toutes les normes et DTU en 

vigueur. Les réseaux sont dimensionnés afin d’avoir une vitesse d’écoulement comprise entre 

1 m/s et 2 m/s, une pente de 1cm / m et des débits de tuyaux coulant à ½ pleins. Les tubes et 

raccords sont conformes aux spécifications des normes françaises homologuées et porte le 

marquage NF et le numéro de licence du fabricant. La prestation comprend les coupes, 

chutes, emboîtages, joints étanches, dilatations, colliers de fixations, etc. 

Les réseaux d'évacuations des Eaux Usées (EU) et des Eaux Vannes (EV) des appareils sanitaires 

depuis les siphons jusqu'aux différentes attentes, sont réalisés en tube PVC, ils cheminent en 

gaines techniques ou en coffres jusqu’aux attentes. Les WC et vidoirs sont raccordés en 

diamètre 100 mm, les lavabos, les lave-mains et les douches sont raccordés en diamètre 40 

mm. La prestation comprend également la réalisation complète des ventilations de chute 

 

 

1.15  TRAITEMENT D’EAU 
1.15.1 SYNTHESE DU PRE DIMENSIONNEMENT 
Notre proposition repose sur une séparation totale des circuits de traitement d’eau par type 

de bassin, ce principe permet : 

 D’améliorer la qualité d’eau de chaque bassin 

 De réduire les consommations d’eau et de chauffage de l’eau 
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 De faciliter l’exploitation de chaque bassin en offrant plus de souplesse (vidange, 

nettoyage, etc.) 

Ci-dessous la définition des principaux circuits avec leurs hypothèses de dimensionnement 

 

 

 

 

1.15.2 PANOPLIE D’ALIMENTATION EN EAU DE VILLE 
L’alimentation en eau des bassins se fait depuis le réseau dédié issue de la panoplie de 

plomberie. A partir de la vanne en attente laissée à proximité de chaque bac tampon, il est 

prévu une panoplie d’alimentation. Cette panoplie reçoit notamment un clapet anti retour, 

un filtre, un sous compteur à impulsion raccordé à la GTC, une vanne motorisée pour la gestion 

des appoints (avec by pass) et une manchette amovible raccordée sur la conduite de fond 

pour le remplissage après vidange (sauf pour le circuit 06 splashpad extérieur). 

 

CIRCUIT 01 CIRCUIT 02 CIRCUIT 03 CIRCUIT 04 CIRCUIT 05

Bassins olympique

Bassin 

Apprentissage & 

Activités

Bassin Ludique & 

Toboggan

Pataugeoire & 

Splashpad intérieur

Sas & Bassin 

nordique

Situation Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur Extérieur

Surface 1 270,00 m² 190,05 m² 200,25 m² 186,00 m² 510,30 m²

Profondeur Min. bassin 2,00 m 1,30 m 0,70 m 0,00 m 1,00 m

Profondeur Max. bassin 3,00 m 1,30 m 1,30 m 0,25 m 1,80 m

Température d'eau 28,0°C 27,0°C 31,0°C 32,0°C 28,0°C

Volume d'eau considéré 3 587,8 m3 222,8 m3 250,3 m3 20,0 m3 731,0 m3

Durée de renouvellement 4,00 Heures 1,50 Heures 1,50 Heures 0,25 Heures 1,50 & 4,00 Heures

Débit de filtration 896,94 m3/h 148,54 m3/h 166,87 m3/h 80,00 m3/h 364,28 m3/h

Hydraulicité
Mixte 70-30% 

Possibilité inversée

Mixte 70-30% 

Possibilité inversée

Mixte 70-30% 

Possibilité inversée
Inversée

Mixte 70-30% 

Possibilité inversée

Type Inox Acier Acier Acier Inox

Modèle
Vertical / 

Plateaux

Vertical / 

Plancher crépiné

Vertical / 

Plancher crépiné

Vertical / 

Plancher crépiné

Vertical / 

Plateaux

Média filtrant Diatomées Billes de verre Billes de verre Billes de verre Diatomées

Quantité 2 1 1 1 1

Diamètre unitaire 2 100 mm 3 000 mm 3 000 mm 2 200 mm 2 100 mm

Débit / filtre 448,47 m3/h 148,54 m3/h 166,87 m3/h 80,00 m3/h 364,28 m3/h

Vitesse de filtration 4,98 m/h 21,01 m/h 23,61 m/h 21,05 m/h 4,55 m/h

Filtres

Circuit

CIRCUIT 06 CIRCUIT 07 CIRCUIT 08 CIRCUIT 09 CIRCUIT 10

Splashpad extérieur
Bassin multi-activités 

estival
Bassin de détente Bain Froid Jacuzzi à remous

Situation Extérieur Extérieur Intérieur Intérieur Extérieur

Surface 156,00 m² 363,00 m² 30,00 m² 4,00 m² 15,00 m²

Profondeur Min. bassin S.O. 2,50 m 1,30 m 0,00 m 1,00 m

Profondeur Max. bassin S.O. 3,50 m 1,30 m 1,00 m 1,00 m

Température d'eau 32,0°C 25,0°C 32,0°C 15,0 à 20,0°C 30,0°C

Volume d'eau considéré 10,0 m3 1 089,0 m3 39,0 m3 2,0 m3 15,0 m3

Durée de renouvellement 0,25 Heures 4,00 Heures 1,50 Heures 0,25 Heures 0,25 Heures

Débit de filtration 40,00 m3/h 272,25 m3/h 39,00 m3/h 8,00 m3/h 60,00 m3/h

Hydraulicité SO
Mixte 70-30% 

Possibilité inversée

Mixte 70-30% 

Possibilité inversée
Inversée Inversée

Type Acier Acier Acier Polyester Acier

Modèle
Vertical / 

Plancher crépiné

Vertical / 

Plancher crépiné

Vertical / 

Plancher crépiné

Vertical / 

Bras collecteur

Vertical / 

Plancher crépiné

Média filtrant Billes de verre Billes de verre Billes de verre Billes de verre Billes de verre

Quantité 1 2 1 1 1

Diamètre unitaire 1 500 mm 2 800 mm 1 500 mm 650 mm 1 900 mm

Débit / filtre 40,00 m3/h 136,13 m3/h 39,00 m3/h 8,00 m3/h 60,00 m3/h

Vitesse de filtration 22,64 m/h 22,11 m/h 22,07 m/h 24,11 m/h 21,16 m/h

Filtres

Circuit

PLOMBART
Surligner

PLOMBART
Autocollant
Tableau à mettre à jour par Chabanne
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1.15.3 BACS TAMPON 
Chaque bassin est équipé d’un bac tampon permettant de récupérer les eaux qui s’écoulent 

en gravitaire depuis les goulottes, de réaliser les appoints en eau neuve (rôle de disconnexion) 

et d’’évacuer les chloramines présentes dans l’eau (qualité d’eau et d’air dans les halles 

bassins) 

Les bacs tampons disposent d’un contrôleur de niveau permettant d’une part une lecture 

directe du niveau d’eau depuis la galerie technique et d’autre part la commande des 

pompes et des vannes nécessaires au fonctionnement. Afin de diminuer la teneur en 

chloramines dans l’atmosphère des espaces bassins, les bacs tampon disposent d'une arrivée 

d’eau gravitaire en "pluie" associée à une extraction d'air mécanique. La prestation comprend 

également l’installation des vannes motorisées (avec retour à zéro) à l’aspiration des pompes, 

la réalisation d’un trop plein, d’une évacuation pour la vidange complète et la mise en place 

des accessoires nécessaires à l’exploitation (trappe, échelles). 

  

1.15.4 PRE FILTRES ET POMPES 
Les préfiltres sont installés en aval du bac tampon et en amont des pompes de recirculation 

du circuit concerné, ils sont en polyester armé et possèdent un panier amovible en acier 

inoxydable. La vidange de chaque pré filtre est raccordée au regard d’évacuation en fond 

de local technique. 

Les pompes sont conçues pour un fonctionnement 24h/24 7j/7, elles sont à très basse 

consommation et sont pilotées par des variateurs de vitesse permettant de palier aux pertes 

de charges dues à l'encrassement des filtres et d’optimiser les performances énergétqiues. 

Toutes les pompes sont installées en galerie technique, à proximité et au même niveau que le 

bac tampon concerné, afin d’éviter tout problème de cavitation et donc de détérioration. 

Pour chaque circuit, il est prévu des dispositions permettant de garantir la continuité de service. 

 

1.15.5 FILTRATION 

 

1.15.5.1 FILTRES A DIATOMEE 

Les filtres proposés pour les circuits C01 et C05, sont des filtres à plateaux en inox, ils sont 

positionnés dans le local "filtration" situé en RDC.  

 

Principe : 

Un groupe électro-pompe centrifuge protégé par un préfiltre aspire l'eau des bassins et la 

refoule sous pression à travers un poste de régénération par microfiltration. Ce procédé est 

basé sur l'utilisation d'une toile textile recouverte entièrement d'une couche de diatomites 

(kieselguhr = farine de diatomées fossiles provenant du Massif Central) utilisé en industrie agro-

alimentaire.  

 

Chaque filtre reçoit une charge de masse filtrante composé de poudre de diatomée 

permettant d’obtenir une finesse de filtration de l’ordre de 1 microns. Chaque filtre est muni 

d’un pressostat différentiel et d’une panoplie de vannes motorisées permettant d’assurer les 

différents modes de fonctionnement (filtration, décolmatage / empattage, et vidange). Le 

pilotage des vannes se fait suivant un mode automatique ou semi-automatique via l’automate 

de gestion du traitement d’eau. 

L’utilisation de filtre à Diatomée permet sur les bassins avec de forts débit de filtration de réduire 

les consommations d’eau liées au lavage des filtres et ainsi de réduire les consommations 

d’eau d’appoint et les besoins en préchauffage d’eau d’appoint. 
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1.15.5.2 FILTRES A BILLES DE VERRE 

Les filtres proposés pour les autres circuits sont des filtres à plancher en acier, ils sont positionnés 

dans le local "filtration" situé en RDC. Chaque filtre reçoit une charge de masse filtrante 

composé de billes de verre recyclé permettant d’obtenir une finesse de filtration de l’ordre de 

15 microns. Chaque filtre est muni d’un pressostat différentiel et d’une panoplie de vannes 

motorisées permettant d’assurer les différents modes de fonctionnement (filtration, détassage 

à l'air, lavage à contre-courant, retassage, vidange). Le pilotage des vannes se fait suivant un 

mode automatique ou semi-automatique via l’automate de gestion du traitement d’eau. 

 

1.15.5.3 FLOCULATION 

Pour augmenter la qualité de filtration des circuits ne disposant pas de filtres à diatomées, il 
est prévu l’injection de floculant. Le stockage des bidons se fait sur une palette de rétention 
avec caillebotis. Des pompes doseuses assurent les injections en amont des filtres de chaque 
circuit. 

 

1.15.5.4 DETASSAGE A L’AIR 

Afin d’améliorer l’efficacité des lavages de filtres, il est prévu la mise en place de blowers 

permettant de réaliser un détassage du média filtrant avant la phase de lavage à contre-

courant. Les blowers sont installés en local technique, ils sont raccordés aux panoplies via des 

réseaux réalisés en inox sur les premiers mètres (permet de se prémunir des déformations liées 

à l’échauffement) puis en PVC pression avec anse de protection, clapet anti-retour et vanne 

de réglage. 

 

1.15.6 TRAITEMENT DE L’EAU 

 

1.15.6.1 MESURES DES PARAMETRES DE L’EAU 

Chaque circuit bénéficie d’une chambre de mesures permettant de relever, via des sondes, 

les valeurs nécessaires au traitement de l’eau avec notamment la température, le taux de 

chlore et le potentiel hydrogène (PH). Les chambres de mesure sont installées sur le 

refoulement de chaque circuit, elles sont raccordées à des régulateurs permettant une lecture 

directe des valeurs et assurant la commande automatique des différents dosages. Toutes les 

informations sont reportées sur la GTC. Une chaine de mesure (analyseur et chambre de 

mesure) est également prévue pour la bâche "eau propre" du système d'ultra filtration. 

 

1.15.6.2 DESINFECTION 

La désinfection de l’eau des bassins est réalisée par l’injection automatique de chlore gazeux 

stocké sous la forme de bouteilles (un rack de service et un rack de remplacement) 

positionnées dans un local technique spécifique situé en RDC.  

Ce local sera conforme aux préconisations des installations Classés pour la protection de 

l’Environnement (rubrique 4710). 

Les bouteilles sont équipées d’un chloromètre avec manomètre et des accessoires permettant 

un montage en batterie avec basculement automatique de source (inverseur en dépression). 

Pour chaque bassin, le circuit d’injection est principalement constitué d’une électrovanne 

avec clapet anti-retour, positionnés dans le local technique et d’un ensemble pompe de 

surpression / hydro éjecteur monté en by pass sur la canalisation de refoulement du bassin 

concerné. Le pilotage est assuré par le régulateur associé. Une chaine de désinfection est 

également prévue pour la bâche "eau propre" du système d'ultra filtration 
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La prestation intègre l’ensemble des équipements annexes nécessaires pour la sécurité et 

l’exploitation (détecteur, masques, gants, diable, etc.). 

 

1.15.6.3 CORRECTION DU PH 

La station de dosage pour la correction du PH est constituée d’un bac de stockage en 

polyéthylène avec plateforme de rétention, évent et système de dépotage automatique pour 

les livraisons et d’une pompe doseuses par circuit. Cet ensemble est installé dans le local PH 

directement accessible depuis l’extérieur. Pour chaque circuit l’injection est commandée par 

le régulateur associé, elle est réalisée sur la canalisation de refoulement, en aval du piquage 

pour le chauffage des bassins et en amont de l’injection de chlore. Une chaine de correction 

de PH (pompe doseuse et injection) est également prévue pour la bâche "eau propre" du 

système d'ultra filtration. 

 

1.15.7 DECHLORAMINATION PAR ULTRA-VIOLET 
Les circuits des bassins intérieurs (hors bain froid), bénéficient d’un traitement complémentaire 

par UV. Pour chacun, l’installation est composée d’un déchloraminateur munis de lampes UV 

raccordé en by pass sur le réseau de refoulement. Afin d’adapter les consommations aux 

besoins réels, la régulation de puissance s’effectue en fonction du taux de chloramines 

instantané (valeur issue de la chambre d’analyse dédiée). 

 

1.15.8 ULTRA-FILTRATION 
Le but de l’ultra filtration est de limiter la consommation d’eau du site. 

L’installation d’ultra filtration permet de récupérer l’eau de lavage des filtres et de la réutiliser 

pour les lavages suivants. Le système prévu se compose : 

 D’une bâche de stockage d’eau "sale" provenant du lavage des filtres. Cette bâche 

est située en R-1, elle reçoit les mêmes équipements que les bacs tampon. 

 D’un module d’ultrafiltration d’une capacité de 20m3/jour avec pompe de transfert, 

vanne motorisée et accessoires 

 D’une bâche de stockage d’eau "propre" provenant du module d'ultra filtration. Cette 

bâche est située en R-1, elle reçoit les mêmes équipements que les bacs tampon et 

dispose en plus d’un circuit de traitement (pompe, chambre de mesure, correction du 

PH et injections de chlore) "tournant" en boucle sur la bâche. 

Le lavage des filtres se fait depuis la bâche de stockage d'eau "propre" via un ensemble de 

pompage (pré filtre + pompe avec variateur de vitesse) installé à proximité. 

 

1.15.9 EQUIPEMENTS POUR ANIMATIONS LUDIQUES 
L'ensemble des équipements techniques (principalement des pompes et des blowers) associés 

aux jeux d'eau des bassins, aux aires de jeux et aux toboggans sont implantés dans les galeries 

techniques, à proximité des équipements concernés.  

Les pompes sont raccordées soit sur le bac tampon (toboggans, splashpads) soit sur les prises 

de fond de bassins (jeux d'eau), elles sont toutes équipées d’un pré filtre placé à l'aspiration. 

Les pompes dédiées aux splashpads sont équipées d'un variateur de fréquence. 

Les blowers sont raccordés aux animations via des réseaux réalisés en inox sur les premiers 

mètres puis en PVC pression avec anse de protection, clapet anti-retour et vanne de réglage. 

Les commandes des jeux d'eau, des aires de jeux et des toboggans ainsi que les arrêts 

d’urgence permettant de les stopper sont regroupés sur un pupitre installé dans le local MNS. 

Ci-dessous la liste prévisionnelle des animations et des équipements associés : 

 

cbignalet
Machine à écrire
2 stations: PH+ et PH-
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1.15.10 PEDILUVES 
Les pédiluves sont raccordés sur les circuits de traitement d’eau des bassins en aval des filtres 

et en amont des échangeurs, ils sont traités par le biais de surchloreurs à galets. L’alimentation 

des pédiluves est assurée par une vanne motorisée piloté par l’automate traitement d’eau, la 

prestation comprend tous les accessoires nécessaires (jeu de vannes, compteur, débitmètre à 

flotteur, prise d’échantillon). 

 

1.15.11 CANALISATIONS 
Les canalisations seront dimensionnées pour une vitesse de passage avant pompe < 1.5 m/s 

et après pompe < 2m/s ce qui permettra d’être conforme aux règles de l’art et de réduire les 

pertes de charges linéiques. 

Ces canalisations reçoivent l’ensemble des accessoires nécessaires (piquages, prise 

d’échantillon, clapet anti retour) ainsi que la robinetterie adaptée (type à papillon ¼ de tour, 

à brides, avec levier manuel cranté, etc.) 

 

1.15.12 ARMOIRES ELECTRIQUES ET GTC 
Les installations de traitement d’eau sont alimentées depuis une armoire électrique dédiée 

implantée dans le local "filtration". Cette armoire regroupe tous les appareils de protection, de 

commande et de régulation de l’installation. Un arrêt d’urgence implanté dans le local MNS 

permet la mise hors tension de l’ensemble. 

Le pilotage des équipements est assuré par un automate positionné dans l’armoire électrique. 

Cet automate permet la gestion des différents modes de fonctionnement (filtration, lavage, 

vidange) et le suivi de fonctionnement (débits, températures, retour de marche, défauts, 

Circuit Bassin Jeux Fluide Débit / jeu Nombre de jeu Débit total Equipement associé Quantité Débit

CIRCUIT 01 Bassins olympique Sans Objet #DIV/0!

CIRCUIT 02 Bassin Apprentissage & Activités Col de cygne 1 Eau 35,0 m3/h 1 u 35,0 m3/h Pompe 1 u 80,0 m3/h

Col de cygne 2 Eau 45,0 m3/h 1 u 45,0 m3/h #DIV/0!

Buses de massage Eau 10,0 m3/h 3 u 30,0 m3/h Pompe 1 u 30,0 m3/h

CIRCUIT 03 Bassin Ludique & Toboggan Rivière à courant Eau 400,0 m3/h 1 u 400,0 m3/h Pompe 2 u 200,0 m3/h

Champignon verseur Eau 150,0 m3/h 1 u 150,0 m3/h Pompe 1 u 150,0 m3/h

Toboggan Eau 120,0 m3/h 1 u 120,0 m3/h Pompe 1 u 120,0 m3/h

CIRCUIT 04 Pataugeoire & Splashpad intérieur Splashpad Eau 34,1 m3/h 1 u 34,1 m3/h Pompe 1 u 34,1 m3/h

CIRCUIT 05 Sas & Bassin nordique Geyser de bulles Air 100,0 m3/h 1 u 100,0 m3/h Blower 1 u 100,0 m3/h

Banquette hydro-massante Eau 30,0 m3/h 3 u 90,0 m3/h Pompe 1 u 90,0 m3/h

Banquette aéro-massante Air 60,0 m3/h 3 u 180,0 m3/h Blower 1 u 180,0 m3/h

Plaque à bulles Air 100,0 m3/h 1 u 100,0 m3/h Blower 1 u 100,0 m3/h

CIRCUIT 06 Splashpad extérieur Splashpad Eau 30,9 m3/h 1 u 30,9 m3/h Pompe 1 u 30,9 m3/h

CIRCUIT 07 Bassin multi-activités estival Pistes 5,5 m Eau 120,0 m3/h 1 u 120,0 m3/h Pompe 1 u 120,0 m3/h

Pistes 7,5 m Eau 120,0 m3/h 1 u 120,0 m3/h Pompe 1 u 120,0 m3/h

Pistes 10,0 m Eau 120,0 m3/h 1 u 120,0 m3/h Pompe 1 u 120,0 m3/h

CIRCUIT 08 Bassin de détente Banquette hydro-massante Eau 30,0 m3/h 6 u 180,0 m3/h Pompe 1 u 180,0 m3/h

Banquette aéro-massante Air 60,0 m3/h 6 u 360,0 m3/h Blower 1 u 360,0 m3/h

Col de cygne Eau 20,0 m3/h 1 u 20,0 m3/h Pompe 1 u 20,0 m3/h

Geyser de bulles Air 100,0 m3/h 1 u 100,0 m3/h Blower 1 u 100,0 m3/h

CIRCUIT 09 Bain Froid Sans Objet

CIRCUIT 10 Jacuzzi à remous Buses de massage Eau 6,0 m3/h 8 u 48,0 m3/h Pompe 1 u 48,0 m3/h

Assise aéro-massante Air 30,0 m3/h 8 u 240,0 m3/h Blower 1 u 240,0 m3/h

Plaque à bulles Air 150,0 m3/h 1 u 150,0 m3/h Blower 1 u 150,0 m3/h

PLOMBART
Surligner

PLOMBART
Autocollant
Tableau à mettre à jour par Chabanne



 
 

44 

 
  

consommations …etc.). L’ensemble est reporté sur la GTC pour permettre le paramétrage et 

le contrôle par l’exploitant. 

 

1.16 ELECTRICITE COURANTS FORTS 

 

1.16.1 ALIMENTATION ELECTRIQUE DU BATIMENT 
1.16.1.1 DIMENSIONNEMENT 

Ci-dessous le détail du pré- dimensionnement du branchement électrique présentant les 

puissances et les hypothèses de foisonnement retenues pour les différents postes. 

 

 

Lot Poste

Puissance 

Unitaire 

Installée

Quantité

Puissance 

Totale 

Installée

Coefficient de 

foisonnement

Puissance 

foisonnée

CFO Eclairage des locaux 66,00 kW 1 66,00 kW 0,80 52,80 kW

CFO Eclairage subaquatique 1,06 kW 1 1,06 kW 0,70 0,74 kW

CFO Eclairage extérieur 6,80 kW 1 6,80 kW 0,70 4,76 kW

CFO Prises de courant poste de travail 0,30 kW 198 59,40 kW 0,30 17,82 kW

CFO Prises de courant poste TV/Vidéo 0,30 kW 27 8,10 kW 0,20 1,62 kW

CFO Prises de courant de service 0,30 kW 362 108,60 kW 0,15 16,29 kW

CFA Système de Sécurité Incendie 2,00 kW 1 2,00 kW 0,90 1,80 kW

CFA Baie VDI et annexes 6,00 kW 1 6,00 kW 0,90 5,40 kW

CFA Système de contrôle d'accès 0,80 kW 1 0,80 kW 0,25 0,20 kW

CFA Système d'anti-intrusion 0,50 kW 1 0,50 kW 0,90 0,45 kW

CFA Système de vidéosurveillance 3,00 kW 1 3,00 kW 0,90 2,70 kW

CFA Sonorisation 3,00 kW 1 3,00 kW 0,80 2,40 kW

CFA Horloge secondaire 0,05 kW 18 0,90 kW 1,00 0,90 kW

CFA Afficheur (accueil, bassins, résultats, chronomètres) 0,30 kW 16 4,80 kW 1,00 4,80 kW

CVC Armoire PAC 160,00 kW 1 160,00 kW 0,89 142,50 kW

CVC Armoire Sous station 29,00 kW 1 29,00 kW 0,50 14,50 kW

CVC DRV restaurant 17,50 kW 1 17,50 kW 0,76 13,35 kW

CVC Split VDI et cuisine 7,50 kW 1 7,50 kW 0,80 6,00 kW

CVC Armoires CVC 199,70 kW 1 199,70 kW 0,90 178,73 kW

PBS Local eau 1,00 kW 1 1,00 kW 0,80 0,80 kW

PBS Préparateur ECS 4,00 kW 3 12,00 kW 0,50 6,00 kW

PBS Sèche mains 1,50 kW 26 39,00 kW 0,20 7,80 kW

PBS Sèche cheveux 2,00 kW 15 30,00 kW 0,30 9,00 kW

PBS Douche thématique 0,50 kW 5 2,50 kW 0,60 1,50 kW

PBS Coffret de relevage 2,00 kW 3 6,00 kW 0,25 1,50 kW

TE Armoires TE 515,40 kW 1 515,40 kW 0,46 235,57 kW

BASSINS Fond mobile 10,00 kW 1 10,00 kW 0,25 2,50 kW

BASSINS Mur mobile 5,00 kW 1 5,00 kW 0,25 1,25 kW

BASSINS Couverture thermique 5,00 kW 2 10,00 kW 0,25 2,50 kW

BASSINS Eclairage subaquatique 4,12 kW 1 4,12 kW 0,70 2,88 kW

CUISINE Armoire CUISINE 81,90 kW 1 81,90 kW 0,60 48,96 kW

ASC Ascenseur 15,00 kW 2 30,00 kW 0,50 15,00 kW

AUTRES Toboggan 0,06 kW 1 0,06 kW 0,50 0,03 kW

AUTRES Sauna 15,00 kW 1 15,00 kW 0,30 4,50 kW

AUTRES Hammam 30,00 kW 2 60,00 kW 0,30 18,00 kW

AUTRES Grotte à sel 7,00 kW 1 7,00 kW 0,30 2,10 kW

AUTRES Occultations 0,10 kW 30 3,00 kW 0,30 0,90 kW

AUTRES Distributeur 0,30 kW 4 1,20 kW 0,20 0,24 kW

AUTRES Casiers 0,65 kW 1 0,65 kW 0,20 0,13 kW

AUTRES Coffret de relevage extérieur 2,00 kW 1 2,00 kW 0,25 0,50 kW

AUTRES Divers 5,00 kW 1 5,00 kW 1,00 5,00 kW

Puissance totale 834,43 kW

Puissance apparente 906,99 kVA

Puissance du transformateur 1 250 kVA

Réserve de puissance 27,44%
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1.16.1.2 POSTE DE TRANSFORMATION 

Afin d’assurer l’alimentation des différents équipements et de permettre les évolutions futures, 

nous prévoyons la mise en place d’un poste de transformation dédié à l’établissement. Ce 

poste est raccordé en boucle au réseau du concessionnaire, il est installé en RDC et reçoit un 

tableau HTA (2 IM + 1 QM), un transformateur HTA/BT relais de protection (DGPT2), le panneau 

de comptage du concessionnaire et les équipements de sécurité. La prestation comprend 

également la liaison basse tension d’alimentation du TGBT. 

 

1.16.2 RESEAU DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 
Le régime de neutre est de type TNC-S, la prestation comprend : 

 La création d’un circuit fond de fouille sur le pourtour du bâtiment (câble en cuivre nu 

soudé par procédé aluminothermique type CADWELD), avec mise en place d’une 

barre en cuivre de mise en équipotentielle dans le local TGBT 

 La réalisation d’une liaison équipotentielle principale depuis la barre cuivre en câble 

cuivre isolé (jaune / vert), réunissant les éléments conducteurs 

 La réalisation de liaisons équipotentielle supplémentaires entre une masse et une 

structure métallique ou entre deux masses, en câble cuivre isolé (jaune/vert) 

 La création d’une Terre « téléphone – informatique » via une dérivation issue du circuit 

fond de fouille, ramenée sur des bornes de raccordement installées vers le répartiteur 

général 

 

1.16.3 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION (TGBT) et TABLEAUX DIVISIONNAIRES 
(TD) 

La distribution électrique de l’établissement se fait en étoile à partir d'un TGBT installé dans un 

local technique dédié situé en RDC. Ce tableau renferme les appareils de protection et de 

commande des principaux équipements du bâtiment et des circuits prise, éclairage et force 

de sa zone d’implantation. Afin de faciliter l’entretien et la maintenance de l’installation, nous 

prévoyons, la mise en place de TD répartis par zone fonctionnelle et par niveau. Chaque TD 

renferme les organes de protection et de commande des différents circuits de la zone qu’il 

dessert, la répartition proposée est la suivante : 

Implantation Repère Zone d'influence 

R-1 TD 01 

TD 02 

Zone Est 

Zone Ouest 

RDC TD 03  

TD 04 

TD 05 

Halle ludique 

Hall et vestiaires individuels 

Vestiaires groupes 

R+1 TD 06 

TD 07 

TD 08 

Halle bien être 

Administration 

Restaurant 

Vestiaires d'été TD 09 Vestiaires d'été 

 

Le TGBT et les TD sont de type pré fabriqué, ils disposent d’une réserve de place dédiée aux 

extensions futures.  

Pour pouvoir assurer le suivi du fonctionnement de l’installation électrique, chaque tableau est 

équipé de sous compteur (consommations) et de contacts auxiliaires sur les principaux départs 

(synthèse de défauts). Ces informations sont reportées sur la GTC. 
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1.16.4 OSSATURE ET DISTRIBUTION DE CABLES 
La distribution "principale" des câbles électriques courants forts et courants faibles se fait sur 

chemins de câbles composés d'éléments PVC afin de résister aux ambiances agressives, on 

distingue deux ossatures distinctes : un cheminement pour les courants forts et un 

cheminement pour les courants faibles. D'une manière générale les chemins de câbles sont 

installés dans les plénums des faux plafonds ou en gaine technique de manière à être 

facilement accessibles pour les opérations de maintenance. Ils disposent d'une réserve de 

place disponible permettant l’ajout de câbles supplémentaires. 

 

1.16.5 ECLAIRAGE DE SECURITE 
L'installation d'éclairage de sécurité est réalisée conformément aux normes en vigueur et 

répond aux dispositions des articles EC7 à EC15 du règlement de sécurité. On distingue 

l'éclairage d'évacuation (éclairage des cheminements, des sorties, des indications de 

balisage, des obstacles et des indications de changement de direction) et l'éclairage 

d'ambiance (ou d'anti-panique). Ces fonctions sont réalisées à l’aide de blocs autonomes 

(autonomie 1 heure) à LEDs présentant une longue durée de vie (pas de « re lampage ») et 

permettant de préserver les batteries. Pour la fonction évacuations les blocs présentent un flux 

de 45 lumens, pour la fonction ambiance ils présentent un flux de 2000 lumens (halle bassins) 

et 400 lumens (autre espaces concernés). 

 

1.16.6 ECLAIRAGE NORMAL ET COMMANDES ASSOCIEES 
L'éclairage des locaux est conçu de manière à assurer le confort des personnes (niveaux et 

luminaires adaptés à l'activité), réaliser des économies d'énergie (sources LEDs) et faciliter la 

maintenance et l'entretien des appareils (standardisation des luminaires et des sources). On 

distingue les grands principes suivants : 

 Hall d'accueil : Cet espace est équipé luminaires à LEDs (spots encastrés vers la 

banque d'accueil et luminaires décoratifs). Les commandes sont locales par 

interrupteur (banque d'accueil) et par détecteur de présence avec sonde de 

luminosité (autres luminaires) 

 Halles bassins : Ces espaces sont munis de projecteurs à LEDs (avec traitement 

spécifique piscine), les commande se font par halle depuis le coffret MNS, elles 

permettent un fractionnement du niveau d’éclairement en fonction de l’activité 

 Bureaux et de la salle de réunion : Ces locaux sont équipés de luminaires encastrés à 

haut rendement avec source LEDs. Les commandes sont locales par détecteur de 

présence avec sonde de luminosité (locaux donnant en façade) ou par interrupteurs 

(autres espaces) 

 Vestiaires et circulations associées : Ces espaces sont équipés de spots étanches à 

LEDs. Les commandes sont locales par détecteur de présence (vestiaires personnel) ou 

centralisées sur le coffret accueil (vestiaires public) 

 Locaux et galeries techniques : Ces espaces sont équipés de luminaires apparents 

étanches avec source LEDs, Les commandes sont locales par détecteur de présence 

(poubelles, entretien, rangements) ou par interrupteurs en simple allumage ou va et 

vient suivant les accès 

 Extérieurs : Les extérieurs sont éclairés au moyen de de projecteurs à LEDs positionnés 

en façade. Les commande se font par zone avec pour chacune un commutateur trois 

positions : marche forcée (test des sources) / arrêt / automatique (gestion par la GTC 

en fonction du calendrier et de l’éclairage ambiant) 
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1.16.7 EQUIPEMENTS ET PRISES DE COURANT DES LOCAUX 
Le nombre de prise de courant dans les circulations et les différents locaux est déterminé de 

manière à éviter l'emploi de fiches multiprises et de permettre le raccordement de tous les 

équipements nécessaires au fonctionnement du bâtiment (matériel informatique, appareils 

d'entretien, etc.) . Les socles de prises de courant sont avec éclips de protection, il s'agit de 

matériel à fixation par vis apparent ou encastré suivant le cas. Les indices de protections (IP, 

IK) sont adaptés au type de local à équiper. Toutes les prises montées sur goulotte sont munies 

d’enjoliveurs afin d’obtenir une finition optimale. 

 

 

 

1.17 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES 

 

1.17.1 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) 
Conformément à la réglementation, il est prévu la mise en place un Equipement d’Alarme (EA) 

de type 3. Le déclenchement de l’alarme est assuré par des déclencheurs manuels installés 

près des escaliers en étage et près des sorties au rez de chaussée, l’émission du signal d’alarme 

se fait par des Blocs Autonomes d’Alarme Sonore (BAAS) complétés par des Diffuseurs 

Lumineux (DL) destinés aux personnes malentendantes répartis de manière à ce que l’alarme 

soit audible en tout point du bâtiment. Le système permet de réaliser, pour l'ensemble de 

l’établissement, les différentes fonctions de mise en sécurité. La prestation comprend 

également le renvoi des informations issues du système sur la GTC. 

 

1.17.2 TELEPHONE 
Le bâtiment est raccordé au réseau concessionnaire par l’intermédiaire d’une réglette 

téléphonique installée dans le local VDI situé en RDC. L’installation téléphonique est gérée 

depuis un autocommutateur de type "rackable" installé dans la baie du répartiteur général 

VDI. Cet équipement permet de créer un réseau téléphonique local, il dispose d'une réserve 

de capacité de façon à faciliter les évolutions futures. 

La distribution des prises téléphones se fait via le réseau VDI, depuis les panneaux de brassage 

situés dans le RG ou le SR. Des lignes directes (lignes ne transitant pas par l’autocommutateur) 

sont mises en place pour certains locaux ou équipements (ascenseur, transmetteur 

téléphonique, télémaintenance, téléphones d’urgence, terminaux de paiement). 

 

1.17.3 RESEAU VDI 
Le bâtiment est équipé d’un pré câblage de catégorie 6 classe E permettant la distribution du 

réseau VDI. L’architecture de ce réseau est organisée depuis un Répartiteur Général (RG) 

implanté dans le local VDI situé en R+1 et via un Sous Répartiteur (SR) répartis dans les niveaux. 

 

1.17.3.1 REPARTITEUR GENERAL ET SOUS REPARTITEURS 

Le répartiteur général et les sous répartiteurs se présentent sous la forme de baies ou de coffrets 

dimensionnés pour recevoir tous les équipements nécessaires au fonctionnement du réseau 

(tiroir optique, étagères pour la mise en place des éléments actifs, panneaux de brassage, 

panneaux "guide cordons", panneau de prises de courant, etc.), ils disposent de place 

disponible pour l’ajout d’équipements supplémentaires (réserve) et pour l’intégration de 

l’autocommutateur et de l’horloge mère (RG). 
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1.17.3.2 ROCADES RG/SR 

La prestation comprend la réalisation des rocades de liaison entre le RG et les SR suivant le 

modèle ci-dessous : 

 Origine rocade optique : Tiroir optique dans le RG 

 Origine rocade multi paires : Panneau 50 ports dans le RG  

 Extrémité rocade optique : Tiroir optique dans le SR concerné 

 Extrémité rocade multi paires : Panneau 50 ports dans le SR concerné 

 Rocade optique : 1 Fibre Optique 12 brins  

 Rocade multi paires : 1 câble 50 paires  

 Cheminements : Sous chemins de câbles 

 

1.17.3.3 DISTRIBUTION TERMINALE 

La distribution terminale comprend les liaisons entre les répartiteurs (RG ou SR) et les prises 

terminales. Ces liaisons sont réalisées en câbles cuivre souple, 4 paires de type UTP (100 Ohms 

/ Zéro halogène / Jauge 24 AWG) cheminant sous chemins de câbles puis sous gaine ICD et 

goulotte selon le cas. Toutes les prises sont câblées de façon identique (en étoile) par des 

câbles individuels. 

Les prises terminales sont de type RJ45 (9 contacts) catégorie 6 avec volet anti-poussière et 

plastron 45/45. Les indices de protections (IP, IK) sont adaptés au type de local à équiper. 

Toutes les prises montées sur goulotte sont munies d’enjoliveurs afin d’obtenir une finition 

optimale. On distingue les prises RJ des postes de travail et les prises RJ dédiées à certains 

équipements (caméras, contrôle d’accès, télévision, vidéo, GTC, etc.). 

 

1.17.3.4 COUVERTURE WIFI 

La prestation comprend également la couverture Wifi (switchs et bornes) du hall, des gradins, 

de l'administration et des salles de pratiques sportive. 

 

1.17.4 SYSTEME ANTI-INTRUSION 
Pour la sécurisation des biens, Il est prévu la mise en place d’un équipement d’alarme anti 

intrusion de type bus. L’installation est gérée depuis une centrale (programmation, renvoi des 

alarmes et traçabilité).  

La surveillance des accès et des « passages obligés » est assurée par des détecteurs « double 

technologie » (infrarouge + Hyperfréquence) munis d’une autoprotection, d’un système 

d’autotest et d’un contact conforme à la NF A2P (type 2). La portée et l’angle d’ouverture 

sont adaptés à la zone à surveiller. 

L’émission du signal d’alarme intrusion (117dB à 1 mètre) est généré par des sirènes implantées 

de manière à inciter les intrus à ressortir. Il s’agit de sirènes conformes à la NF A2P (type 3) auto-

protégées, avec batteries permettant une autonomie supérieure à 30 minutes en alarme. 

La mise en et hors service de l’alarme se fait depuis des coffrets de commande déportés vers 

les principaux accès. Chaque clavier permet d'activer ou désactiver les zones sous alarmes et 

de modifier la programmation de l’installation (avec code). 

 

1.17.5 SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE 
Le système de vidéosurveillance permet de visualiser les accès au bâtiment, le hall, les espaces 

d'accueil, les circulations de vestiaires groupes, les zones casiers des vestiaires individuels et les 

gradins. Il s’agit d’une installation de type IP raccordée, via le réseau, au stockeur situé dans 

le local VDI. Les caméras prévues sont de type dôme fixe POE, elles présentent une résolution 

HD et permettent les fonctions jour/nuit et noir et blanc. Les autres caractéristiques (capacité 
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du zoom, angle, IP, IK) sont adaptées à chaque à surveiller. Le stockeur est installé dans la baie 

du répartiteur général, il est dimensionné pour 12,5 im/s (4 CIF), 24/24h sur 7 jours. Des postes 

de visualisations sont positionnés aux différents accueils ils reçoivent un logiciel permettant 

notamment : 

 La Lecture multi vision ou la sélection d’une caméra spécifique 

 Les modes : Lecture / pause / retour et avance rapide et la possibilité de réaliser des 

montages 

 La protection des enregistrements par mot de passe et la protection contre 

l’effacement 

 La consultation de l’historique des opérations (stockage, consultation, effacement, 

copie). 

La prestation comprend l’installation complète du système avec liaisons au réseau VDI (switch 

POE). 

 

1.17.6 SONORISATION 
L’établissement est équipé d’une sonorisation d’ambiance permettant la diffusion de musique 

et de message d’appel par zone. L'installation comprend une baie dédiée au restaurant et 

une baie dédiée au stade nautique, chacune reçoit : 

 Un lecteur multi format avec tuner AM/FM 

 Un mélangeur  

 Un amplificateur de boucle magnétique 

 Les amplificateurs de puissance 

 Les accessoires de montage et de raccordement 

La diffusion est assurée par des enceintes réparties dans les différentes zones, il est prévu des 

enceintes colonnes pour les halles bassins, des enceintes murales pour les extérieurs et des 

enceintes encastrées dans les faux plafonds pour les autres espaces. Les zones d’accueil avec 

guichet sont équipées d’une boucle inductive pour mal entendant. 

Afin de faciliter la gestion des ambiances les salles de pratiques sportives ainsi que la halle du 

bassin d'activité sont équipés d’une platine de gestion locale permettant de sélectionner une 

des sources de la baie générale, de raccorder une source auxiliaire, de raccorder un micro et 

de contrôler le volume sonore  

La prestation comprend également, la mise en place d’un module HF et la fourniture d’un 

micro à main ainsi que la mise en place d’un pupitre d’appel aux accueils et dans le local 

MNS. 

 

1.17.7 CONTROLE D’ACCES 
1.17.7.1 CONTROLE D’ACCES BILLETTERIE 

Le système mis en place est du type contrôle d'accès / billetterie, il est principalement 

composé : 

 D’un serveur de base de données installé dans le local VDI 

 D’un poste de gestion muni d'un logiciel permettant de paramétrer le système et de 

récupérer les données d’exploitation (état comptable, fréquentation, consommation, 

etc.) 

 De postes de caisse avec logiciel et terminaux permettant d'effectuer les ventes et les 

encaissements, et de délivrer les cartes d’accès 

 D’afficheurs de FMI, à proximité des accueils 

 De tripodes en acier inoxydable fonctionnant en entrée et en sortie 

 De portillons en acier inoxydable pour les PMR 

 De lecteurs RFID contrôlant la validité des cartes et libérant les différents obstacles 

physiques (tripodes, portes) 
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 D’un module d’accès dédié aux groupes (Lecteur/borne FMI) permettant la saisie de 

l'effectif 

La supervision du contrôle d’accès billetterie permet de gérer toutes les catégories d’usagers 

(individuel, abonné, groupe, club, scolaire), elle offre différents types de supports et différent 

type de tarifications, elle permet également une gestion en ligne (réservation, mailing, …etc.) 

et via une application pour smartphone. 

 

1.17.7.2 VISIOPHONIE 

Le système de contrôle d'accès comprend également la mise en place de visiophone au droit 

des principaux accès (principal, restaurant, club, technique) visiophonie prévu intègre : 

 Des platines d’appel (installées à proximité des accès concernés) comprenant, un BP 

d’appel, un module vidéo avec caméra, un module phonie avec micro et haut-

parleur et une signalisation sonore et visuelle des états de fonctionnement. 

 Des postes intérieurs (accueils) comprenant un écran LCD couleur, une signalisation 

sonore et visuelle des appels, un BP « activation de la conversation » et un BP « 

ouverture porte » 

Les travaux comprennent la fourniture, la pose et le raccordement complet (alimentation, 

réseau) de la visiophonie. 

 

1.17.8 EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DE L’HEURE ET AFFICHAGE 
La distribution de l’heure est gérée depuis une horloge principale radio synchronisée, de type 

"rackable", installée dans la baie du RG. Les horloges secondaires (heure, minute, seconde et 

calendrier) sont positionnées dans les espaces ne nécessitant que la diffusion de l’heure 

(circulations des vestiaires, salles de pratiques sportives, restaurant). Pour les espaces 

aquatiques, les afficheurs sont installés à proximité des bassins, ils disposent d’un affichage 

supérieur (heure / température de l’air en alternance) et d’un affichage inférieur (température 

de l’eau du bassin). En complément, le bassin olympique est équipé d'un affichage sportif 

(panneau et chronomètre) et chaque espace d'accueil reçoit un écran permettant 

l'affichage de tout type d'information. 

 

1.17.9 TELEDISTRIBUTION 
L'installation de réception et de distribution de la télévision est réalisée conformément aux 

normes et décrets en vigueur. Les équipements permettent de recevoir les programmes 

hertziens TNT gratuits. 

La station de réception est installée en toiture du bâtiment, elle comprend une antenne (UHF 

TNT) et antenne omnidirectionnelle de réception FM, l’ensemble est fixé sur un mât de 

supportage et raccordé au coffret de traitement. 

Le coffret de traitement reçoit les éléments de filtrage et d’amplification et de traitement des 

signaux, ainsi que le répartiteur principal. A partir de celui-ci, la distribution s’effectue en câbles 

coaxiaux jusqu’aux interfaces réseaux installées dans les baies de brassage. Enfin, la distribution 

des prises terminales (type RJ45) se fait via le réseau VDI depuis le RG ou le SR. 

 

1.17.10 ESSAIS ET MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS 
La prestation comprend : 

 La programmation et le paramétrage des installations 

 La mise en service complète des systèmes et les essais 

 La fourniture des documents nécessaires à la maintenance et à l'exploitation. 

 La formation des utilisateurs 
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1.18 VRD 
1.18.1 OBJET 
L’objet du présent chapitre est de préciser les prestations prévues aux lots Voirie Réseaux Divers 

et Espaces Verts, ainsi que les hypothèses prises en compte pour réaliser l’estimation. 

Les prestations concernées par le lot VRD sont les suivantes (liste non exhaustive) : 

 travaux préliminaires comprenant la libération du terrain (démolition de voiries, 

bordures, dessouchage et abattage des arbres situés dans l’emprise des travaux, 

dévoiement des réseaux humides et secs,…) 

 terrassements généraux du bâtiment, 

 terrassements des extérieurs, 

 réseaux humides (raccordement au réseau d’eaux usées et pluviales, et adduction 

d’eau potable), 

 génie civil de réseaux secs (courant fort, courant faible, éclairage, gaz, …), 

 aménagements de surface (bordures, revêtements), 

 aménagements paysagers et mobiliers urbains, 

 signalisation verticale et horizontale, 

 

1.18.2 PERIMETRE D’INTERVENTION 
L’emprise du projet défini est de 20 000 m² compris aménagements de voiries et bâtiment. 

Le terrain est actuellement occupé par un parking, 2 terrains herbés de sport et un bâtiment 

qui sera déconstruit (hors lot VRD). 

 

1.18.3 ENVIRONNEMENT HYDROLOGIE 
Après consultation des sites du ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie, il s’avère que le site n’est soumis à aucun PPRI. 

Le sous-sol du bâtiment a été calé à 40.25NGF. 

 

1.18.4 PRINCIPES TECHNIQUES 
1.18.4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES 

Ces travaux englobent la préparation générale du terrain (hors démolition des bâtiments). Ils 

comprennent : 

 les abattages des arbres existants et arrachage des haies, 

 les déposes de mobiliers existants (signalétique, barrières et clôtures, filets pare ballon, 

poteau de but,..) dans l’emprise de la zone d’intervention, 

 la démolition et le dévoiement des réseaux implantés dans l’emprise d’intervention 

pour assurer la continuité d’alimentation des bâtiments adjacents durant les travaux 

(réseaux EP, EU, AEP et génie civil des réseaux Gaz, CFo, CFa), 

 la démolition des bordures, trottoirs et voiries en enrobés, 

 la dépose des candélabres et éclairage sportif ainsi que la consignation du réseau 

d’éclairage dans l’emprise d’intervention, 

 

Les travaux non compris au présent lot sont les suivants : 

 la dépollution du sol au niveau du parking. 

 

1.18.4.2 TERRASSEMENT DU BATIMENT 

Les terrassements pour le bâtiment comprennent le décaissement sur l’ensemble de la surface 

bâtie (hors terrassements complémentaires pour la réalisation des fondations) et la mise en 

décharge des terres décaissées. 

Les hypothèses prises en compte sont les suivantes : 

 Un décaissement de 0.70 d’épaisseur, soit jusqu’à la cote 39.55 NGF. 
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La couche de forme est à la charge du lot terrassement gros œuvre 

1.18.4.3 TERRASSEMENT DES EXTERIEURS 

Les terrassements pour les aménagements extérieurs comprennent la réalisation des déblais et 

remblais et la pose d’un géotextile anti-contaminant. 

Les terrassements en déblais et remblais sont basés sur les hypothèses suivantes : 

 décaissement de 0,81m sous voirie lourde, 

 décaissement de 0,61m sous la voirie légère, 

 décaissement de 0,67m sous cheminements piétons en béton décoratif, 

 fourniture et mise en œuvre de remblais d’apport type 0/80 classe D3 pour une couche 

de forme sous les revêtements de surface de 0.40m afin d’obtenir une plateforme de 

portance PF2. 

 

1.18.4.4 RESEAUX HUMIDES 

Les réseaux d’assainissement eaux pluviales et eaux usées seront en séparatifs jusqu’en limite 

parcellaire. Le réseau d’assainissement public est séparatif. 

 

Méthode envisagée pour la gestion des eaux pluviales 

 

Réglementation d’assainissement 

- Débit de fuite réglementaire de rejet : 3l/s/ha 

- Période de retour : 10 ans 

Calcul du volume de rétention des eaux pluviales : 

 

  S (m²)  C Sa (m²) 

Toiture classique 4 039 1,00 4 039 

Toiture végétalisée 2 500 0,60 1 500 

Parking enherbé 1 980 0,50 990 

Parking et trottoir 3 119 0,90 2 807 

Plage minérale et bassin  1 848 0,90 1 663 

Végétal pleine terre 6 514 0,20 1 303 

 20 000 0,62 12 302 

 

Débit de fuite réglementaire : 3L/s/ha 

Surface du projet : 2 ha ;Débit de fuite projet : 6L/s ;Période de retour : 10 ans 

Coefficient Bordeaux - Mérignac 

6 à 30 min   

a = 4,510     

b = 0,509     

   

30 min à 2h    

a = 8,022     

b = 0,682     

   

2 à 24 heures    

a = 8,189     

b = 0,696     

 

Tableau de calcul : 
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Temps

(minutes)

I

(mm/min)

V pluie

(m³)

V fuite

(m³)

V stock

(m³)

1 4,51                                  57               0                  56               

2 3,17                                  80               1                  79               

3 2,58                                  97               1                  96               

4 2,23                                  112             1                  111             

5 1,99                                  125             2                  123             

10 1,40                                  176             4                  172             

15 1,14                                  214             5                  209             

20 0,98                                  247             7                  240             

25 0,88                                  276             9                  267             

30 0,80                                  301             11               291             

35 0,71                                  313             13               300             

40 0,65                                  326             14               312             

45 0,60                                  339             16               322             

50 0,56                                  350             18               332             

55 0,52                                  361             20               341             

60 0,49                                  371             22               349             

65 0,45                                  366             23               343             

70 0,43                                  375             25               350             

75 0,41                                  383             27               356             

80 0,39                                  390             29               362             

85 0,37                                  398             31               367             

90 0,36                                  405             32               372             

95 0,34                                  411             34               377             

100 0,33                                  418             36               382             

105 0,32                                  424             38               386             

110 0,31                                  430             40               390             

115 0,30                                  436             41               394             

120 0,29                                  442             43               398             

130 0,28                                  452             47               406             

140 0,26                                  463             50               412             

150 0,25                                  473             54               419             

200 0,20                                  516             72               444             

250 0,18                                  552             90               462             

300 0,15                                  583             108             475             

350 0,14                                  611             126             485             

400 0,13                                  637             144             493             

450 0,12                                  660             162             498             

500 0,11                                  681             180             501             

550 0,10                                  701             198             503             

600 0,10                                  720             216             504             

650 0,09                                  738             234             504             

700 0,09                                  755             252             503             

750 0,08                                  771             270             501             

800 0,08                                  786             288             498             

850 0,07                                  801             306             495             

900 0,07                                  815             324             491             

950 0,07                                  828             342             486             

1000 0,07                                  841             360             481             

1050 0,06                                  854             378             476             
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Le Volume de rétention nécessaire pour le projet est de : 505m3 

 

Contraintes du site 

- Nappe affleurante 

- Pollution de sol 

 

Modes de gestion des eaux pluviales 

 

 

 
 

1 – Parking :  

- Revêtement perméable pour les stationnements des véhicules léger soit 2000m² de 

surface perméable reprenant les eaux de pluie des stationnements et des voiries 

- Ouvrage de stockage sous la chaussée : 2000m². Soit un volume de rétention de 

400m3 reprenant les eaux de toiture du bâtiment 

2 – Noue de rétention infiltration : 

- Talutage de la plage végétale afin de gérer les eaux pluviales des plages minérales : 

volume 55m3. Cette noue reprendra les eaux de pluie des plages minérales. 

3 – Toiture végétalisée : 

- Végétalisation de 2500m2 de toiture afin de ralentir et gérer une partie des eaux 

pluviales soit un volume de 90m3. 

 

1 

2 

 

3 
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Conclusion 

 

Un volume de 505m3 est nécessaire pour la gestion des eaux pluviales 

Le mode de gestion se décompose en : 

- 400m3 en ouvrage de stockage en matériaux drainants au niveau du parking, dont 

75 m³ par des noues et stationnements perméables sur le parking 

- 55m3 de noue sur la plage végétale 

- 90m3 en toiture végétalisée 

 

Nota : une étude géotechnique complémentaire devra permettre de valider la perméabilité 

du sol afin d’ajuster les calculs et modes de gestion. 

 

Réseau d’eau pluviale 

Les eaux pluviales de toitures seront prises en charge par le lot VRD à 1m des façades du 

bâtiment. 

Le réseau d’eau pluviale de toitures comprend : 

 les tabourets de branchement béton en pied de façade du bâtiment, 

 les regards visitables avec tampon fonte ou à remplissage de résistance adaptée à la 

position du regard, 

 les collecteurs vers le réseau principal en PVC CR8. 

 

Réseau d’eau usée 

Un réseau d’eau usées sera créé avec un raccordement sur l’Avenue du Truc afin d’assurer le 

bon fonctionnement du bâtiment créé. 

Les eaux usées du bâtiment seront prises en charge par le lot VRD à 1m des façades du 

bâtiment.  

Le réseau se compose : 

 des tabourets de branchement en béton en pied de façade du bâtiment, 

 des regards visitables avec tampon fonte ou à remplissage de résistance adaptée à la 

position du regard, 

 des collecteurs PVC CR8. 

 

Réseau d’adduction d’eau potable et protection incendie 

Le raccordement en eau potable du bâtiment se fait au nord-est, sur l’Avenue du Truc. 

 

Les travaux comprennent : 

 La création d’une chambre de comptage béton en limite de propriété (2m x 1,50m), 

 La réalisation de la tranchée entre la chambre de comptage et le point de 

pénétration dans le bâtiment 

 

1.18.4.5 RESEAUX SECS 

Pour l’ensemble des réseaux secs, les travaux VRD comprennent la réalisation du génie civil de 

ces réseaux (tranchée, fourreaux, grillage avertisseur, chambres de tirages avec tampon fonte 

ou à remplissage de résistance adaptée). 

 

Eclairage 

Le projet prévoit la réalisation de l’éclairage extérieur pour l’éclairage des voies de circulation, 

des stationnements et des cheminements piétonniers, conformément à la règlementation. 

Les fourreaux TPC 63 et 90, les chambres de tirage et les massifs de fondations pour 

candélabres sont prévus. L’alimentation de l’éclairage est prévue depuis le TGBT du Bâtiment 

et sera raccordé par une chambre de tirage béton en pied de façade. 
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Les équipements et le câblage sont repris au lot électricité, de même que la fourniture et la 

pose de candélabres. 

 

Courant fort 

Le raccordement électrique du bâtiment se fait à partir de l’Avenue du Truc. 

 

Les travaux comprennent : 

 La réalisation des tranchées 

 La mise en œuvre de fourreaux aiguillés de diamètre 90mm et 200mm 

 La mise en œuvre d’un grillage avertisseur 

 La mise en œuvre de chambres de tirage béton 50x50 avec tampon fonte classe 250 

sous circulation piétonne et classe 400 sous circulation véhicule 

 

Courant faible 

Le raccordement télécom du bâtiment se fait sur l’Avenue du Truc. 

 

Les travaux comprennent : 

 La réalisation des tranchées 

 La mise en œuvre de fourreaux gris 42/45 

 La mise en œuvre d’un grillage avertisseur 

 La mise en œuvre de chambres de tirage type L1T sous circulation piétonne et K1C 

sous circulation véhicule 

 

1.18.4.6 REVETEMENT 

Les cheminements extérieurs (piétons et véhicules) sont réalisés sur une couche de forme en 

matériaux d’apport type D3 non gélif d’épaisseur minimale 40cm (prévue dans le chapitre 

terrassements des extérieurs). 

Objectif de portance plateforme PF2, EV2/EV1<2.2, EV2>50Mpa 

 

Les travaux comprennent : 

 La réalisation de la couche de forme en matériaux D3 non gélif y compris réglage, 

reprise, écrémage, épaulement 

 La mise en œuvre d’une couche de réglage type GNT 0/31.5 

 La réalisation des couches de roulement en enrobé 

 Les essais de portance 

 

1.18.4.7 BORDURES 

Les bordures prévues sont les suivantes : 

 En béton préfabriqué gris standard, type T2 ou CR1 pour les zones délimitant les voies 

de circulation et les espaces de stationnement. 

 En béton préfabriqué gris standard type quai de bus au droit des déposes bus. 

 

1.18.4.8 SIGNALISATION 

La signalisation mise en œuvre est : 

 Signalisation des places de stationnement PMR 

 Marquage des places de stationnement  

 Passage piéton 

 Zone logistique 

 

Signalisation verticale 

Les panneaux sont en tôle d’aluminium laminée, le décor de la face active utilisera des 

revêtements rétro réfléchissants agréés de classe II et traités anti graffiti. 
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Les massifs de fondation des poteaux sont en béton (classe C30), section de 0.40m x 0.40m et 

une profondeur de 0.50m. 

 

Signalisation horizontale 

Les produits de marquage sont à base de résine bi-composant pour séchage immédiat. Ils sont 

rétro-réfléchissants, sans éther de glycol ou toluène. 

Les bordures prévues sont les suivantes : 

 

1.18.4.9 CLOTURES ET PORTAILS 

Seul le parking ne sera pas clos. 

Une clôture type panneau rigide de 2 mètres de hauteur viendra clore les plages végétales. 

Un portail est prévu pour permettre l’accès à l’entretien des extérieurs. 

 

1.18.4.10 GESTION DES ACCES  

Afin de gérer les différents accès extérieurs du site il est prévu le contrôle d’accès suivant la 

typologie d’accès : 

- Barrière levante du parking personnel :  
o Accès par lecteur de badge de type Mifare et fourniture de 50 badges 

paramètrables 
o  sortie boucle magnétique au sol, 

- Portillons :  

o Accès et sortie par clé, 

- Portail de liaison avec la chaufferie :  

o Accès et sortie par clé 

 

1.18.4.11 BORNES DE RECHARGES DES VEHICULES ELECTRIQUES : 

Le parking prévoit deux places de véhicules électriques, il sera mis en place une borne de 

recharges répondant aux caractéristiques suivantes : 

- Fixée au sol, 

- Equipée de deux prises latérales, 

- Les prises latérales devront comporter des obturateurs à éclipse selon CEI 62196, 

conforme au standard 

- Type 3 du label EV Plug Alliance. 

- Chaque borne de recharge aura des indices de protection IP54 et IK10 selon 

CEI60529 et CEI62262. 

- La puissance de chaque borne devra être paramétrable de 4 à 22 KW. 

- Triphasé - 400V 

- IP 54 / IK10 et IK08 (socles de prises) 

- Temps de recharge estimé entre 3 et 5 heures selon la capacité de la batterie du 

véhicule 

- Recharge de 2 véhicules simultanément 

- Borne équipée d’un lecteur de badge de technologie MiFare et conforme aux 

standards ISO15693 et 14443. 

- Borne livrée avec 10 badges paramétrés 

 

1.18.4.12 MOBILIERS 

Le projet prévoit la mise en place de mobiliers urbains en adéquation avec la forme du bâti 

tels que : 

 potelets pour délimiter les espaces circulés des espaces piétonniers en l’absence de 

bordures avec vue, 

 bancs, 

 poubelles, 

 appuis vélos 
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1.19 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 

La réalisation du centre nautique s’accompagne d’aménagements extérieurs comprenant : 

 Une aire de stationnement (public et personnel) 

 De plages végétales 

 D’un parvis 

 D’une cour logistique 

 D’une proposition d’un mail piéton (hors marché) 
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1.19.1 PLAN D’ENSEMBLE 
Le plan ci-dessous localise les différents espaces du site. 

 

 
Plan d’aménagement 

 

1.19.2 LES AIRES DE STATIONNEMENT 
La zone de stationnement située au nord du terrain est en connexion directe avec l’avenue 

du Truc. 

Elle offre un stationnement public, avec 3 places de stationnement dépose bus, et des 

déposes minutes véhicule léger. Quatre places PMR à proximité du parvis. Une entrée et une 

sortie seront identifiées afin d’avoir une en sens unique pour les bus. Les véhicules légers 

pourront utiliser le parking dans les deux sens notamment les voies desservant les places. Des 

arbres d’alignement seront disposés dans des espaces verts. Ces espaces verts seront 

interposés entre 2 rangées de places de stationnement. Ces arbres apporteront de l’ombrage 

notamment en période estivale. En limite nord de parcelle, des massifs de plantes vivaces 

produiront une mise en scène au fil des saisons tout en filtrant la vue sur le parking depuis 

l’avenue du Truc. Ces vivaces apporteront également un évènement floral qui marquera 

l’identité du site depuis l’avenue. Le parking personnel sera clos par un portail pour assurer la 

réservation des places.  
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Le dépose minute véhicules légers et le stationnement PMR seront du même revêtement que 

le parvis pour identifier une zone mode doux avec une circulation à vitesse réduite offrant « un 

espace parvis » plus généreux et plus sécurisé pour les piétons. 

 

  
Exemple de parking avec couvert 

végétal pour ombrage 

Exemple de parking avec plantes vivaces pour 

écran visuel 

 

1.19.3 LES PLAGES VEGETALES 
Les plages végétales s’organiseront en terrasses avec des accès par des rampes engazonnées 

pour l’entretien et des emmarchements pour créer des raccourcis piétons. Les plages seront 

engazonnées avec des arbres pour offrir de l’ombrage. Des talus végétalisés faciliteront la 

gestion des différents niveaux. Ces talus seront plantés de vivaces pour offrir une attractivité 

pendant la belle saison. En limite sud et ouest, des massifs arbustifs avec des arbrisseaux 

constitueront une haie brise vent, afin de protéger les baigneurs des vents dominants.  

 

  
 

Exemple de rampes 

engazonnées (dans notre 

cas les murs seront 

remplacés par des talus 

de plantes vivaces) 

Exemple de talus avec 

plantes vivaces 

Exemple d’emmarchements 

dans talus pour accessibilité 

piéton 
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Exemple de clôture piquet bois 

câble inox pour la limite entre 

plages minérales et végétales 

Exemple de haie brise vent dans un esprit de haie 

bocagère (mélange d’arbustes et d’arbrisseaux) 

 

1.19.4 LE PARVIS 
Le parvis sera le point d’entrée du bâtiment. Un emmarchement ouvert sur le mail piéton et sur 

l’aire de stationnement accueillera les usagers. Une rampe permettra l’accès au site pour les 

personnes à mobilité réduite. 

   
Exemple d’emmarchement d’angle 

 

1.19.5 LA COUR LOGISTIQUE 
La cour logistique sera prévue et dimensionnée pour un accès poids lourd. Une haie dense 

d’arbustes sera plantée pour préserver la vue depuis la rue sur la cour logistique. 

 

1.19.6 LA TERRASSE BIEN ETRE 
La terrasse bien être sera composée d’un deck, sur lequel des pots et des végétaux 

agrémenteront l’espace. Des espaces libres offriront des espaces généreux pour que les 

usagers puissent s’installer à leur aise.  
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Exemple de pots pour plantation 

hors sol sur terrasse bien être. 

Exemple d’arbrisseau en cépée 

dans bac hors sol 

 

 

1.19.7 LA PROPOSITION DE MAIL BETON (hors marché) 
Le mail piéton sera évolutif. Des alcôves séparées par des espaces plantés accueilleront des 

agrès pour différentes activités (parcours sportif, jeux d’enfant, bloc d’escalade, parcours 

pump track pour vélos. L’organisation des alcôves et des espaces verts sera linéaire pour 

garder un rythme et une lisibilité claire du site. Ce mail doit s’apparenter à une promenade 

ponctuée d’équipements offrant des activités variées. 

 

  
Exemple d’éléments pour parcours sportif Exemple de mail piéton avec plantations linéaires et 

alcôves pour activités 
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Des connexions piétonnes droites pour 

faciliter la mobilité 

Des assises bois sur des éléments béton 

pour le confort des promeneurs 

  
Exemple de circuit pump track – la dimension sera adaptée à la surface réservée pour ce 

type de circuit 

 

1.19.8 TECHNIQUES VEGETALES 
Pour des espaces paysagers qualitatifs, le parti pris, et le choix des végétaux doivent 

s’accompagner de techniques spécifiques pour préserver et garantir la pérennité des 

aménagements. 

1.1.1- LE PAILLAGE 

Outre l'aspect esthétique, le paillage des surfaces plantées présente de multiples objectifs 

culturaux et sanitaires : 

 limiter le développement d'adventices et réduire ainsi la compétition pour l'eau et les 

éléments nutritifs, 

 modérer les fluctuations de température et d’humidité en réduisant 

l’évapotranspiration et l’impact des variations climatiques au niveau du sol, 

 protéger les racines et les sols en limitant les effets d’érosion, de compactage et de 

lessivage ce qui favorise l’activité biologique du sol : croissance des vers de terre, 

 améliorer la structure et la fertilité du sol : ajout d’éléments nutritifs par sa 

décomposition, toutefois s'il contient beaucoup de carbone le paillis peut 

temporairement retenir l'azote, 

 offrir un moyen de limiter et de contrôler les organismes nuisibles et les maladies en 

constituant un premier rempart pour les prédateurs, parasites et pathogènes. En outre 

les substances libérées lors de la décomposition du paillis peuvent aider à contrôler les 

maladies des plantes et la croissance de certains champignons, agissant en tant que 

piège pour les nématodes. 

 

Le paillage sera mis en place soigneusement sur toute la surface des massifs de plantes vivaces 

ou arbustives sur une épaisseur de 8 à 10 cm. 

Exemples de paillage : 
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Exemple de massif plantes vivaces avec 

mulch comme paillage végétal (couleur 

brun). 

Paillage minéral en feuilles d’ardoise 

(couleur gris) 

Mulch type broyat 

naturel 

Mulch type copeau 

/ écorce 

 

1.1.2- LE TUTEURAGE 

Réalisation d'un tuteurage tripode constitué de 3 rondins de bois autoclave, assemblés en haut 

par des planchettes fixées par des vis inoxydables. 

Les tuteurs seront en châtaigner, écorcés et affûtés à la pointe, de dimensions minimales : 80 

mm de diamètre et 3,00m de hauteur. 

Les tuteurs tripodes seront utilisés pour les arbres tiges. Pour les cépées il sera mis en place des 

tuteurs simples ou encrage de motte. 

 

1.1.3- LA TERRE VEGETALE 

La terre végétale sera décapée sur site et réutilisée si cela est possible. Sinon il sera prévu un 

apport de terre végétale nécessaire à la parfaite réalisation des plantations. 

La terre devra répondre après analyse physico chimique aux exigences retenues par la 

maitrise d’œuvre. La terre de référence est une terre franche de texture limono sableuse et 

perméable. La terre mise en place respectera sensiblement les caractéristiques physiques et 

chimiques indiquées par la maitrise d’œuvre. 

Les épaisseurs de terre végétale seront adaptées suivant si les plantations sont en pleine terre 

ou sur dalle. 

 

1.1.4- LA PLANTATION 

1.1.4.1- Les arbres : 

Les travaux de plantation comprendront : 

- réouverture de la fosse de plantation 

- décompactage des parois et du fond de forme 

- amendement du volume de terre par apport de fumure 

- pralinage des racines nues 

- mise en place du drain (si nécessaire) 

- fourniture et mise en place de l'arbre 

- comblement du trou et tassements successifs 

- mise en place du tuteur 

- création d'une cuvette d'arrosage 

- plombage. 

 

1.1.4.2- Les massifs de vivaces : 

Les travaux de plantation comprendront : 

- ouverture des trous de plantations 

- amendement du volume de terre par apport de fumure 

- fourniture et la préparation des plants 

- plantation à proprement dite 

- comblement du trou, tassement de la terre, création d'une cunette d'arrosage 

- mise en place du paillage soignée 

- plombage 

 

1.1.4.3- L’engazonnement ou semis de prairie : 

Ces opérations seront exécutées au maximum quatre semaines avant l'ensemencement. 

Puis avant le semis. 

Les travaux d’ensemencement comprendront : 
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- réglage fin définitif par ratissage et destruction des mottes qui subsistent 

- roulage léger 

- semis croisé de printemps (époque fin mars, début mai) 

- redoublage des graines en bordure sur 0,30 ml de largeur 

- enfouissement des graines 

- plombage du semis sur sol sec. 

 

1.1.5- L’ARROSAGE 

Un arrosage sera prévu sur les plages végétales par aspersion pour les zones enherbées et par 

goutte à goutte pour les haies. Un arrosage sera également prévu pour les plantations hors sol 

sur la terrasse bien être. Pour les zones de stationnement, les espaces verts seront plantés par 

des végétaux avec une bonne résistance à la sécheresse. Des bouches à clé d’arrosage 

seront toutefois prévues pour l’entretien et en cas de période de sécheresse durable.  

 

1.1.6- PALETTE VEGETALE 

Le choix des végétaux s’effectuera suivant le sol et le climat local. On privilégiera les espèces 

déjà présentes sur le site et adaptées au climat local pour garder une harmonie et une identité 

paysagère locale. Les végétaux à caractère invasifs seront évités. On utilisera des arbres de 

différents développements et de différentes formes, adaptés soigneusement à l’espace 

aménagé. Par exemple des sujets de grand développement (15 à 20m) pourront être plantés 

sur le parking. Nous éviterons également la plantation d’essences à fort potentiel allergisant.  

Pour favoriser la biodiversité, les essences mellifères, odorifères seront utilisées sur le site. 

 

Exemples illustrés d’essences végétales : 

 

   
Lagerstroemia indica Pinus halepensis Celtis australis 

 

   
Sedum ‘Carl’ Stipa tenuifolia Verbena bonariensis 

 

cbignalet
Barrer



 
 

66 

 
  

   
Syringa vilgaris Ligustrum ibota Abelia grandiflora 

 

  

Vitis coignetiae Trachelospermum jasminoides 
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2 RESPECT REGLEMENTATION 
2.1 RESISTANCE AUX SEISMES 

– Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normale » et arrêtés 

modificatifs du 19 juillet 2011, du 25 octobre 2012 et 15 septembre 2014. 

– Guide ENS « dimensionnement parasismique des Eléments Non Structuraux du cadre 

bâti » (version 2014) et référentiels professionnels associés. 

– Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique. 

– Article D 563-8-1 du code de l’Environnement créé par le décret n° 2010 -1255 du 22 

octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français et modifié 

par le décret 2015-5 du 6 janvier 2015. 

– Arrêté du 24 janvier 2011 (JO 31 mars 2011) fixant les règles parasismiques applicables 

à certaines installations classées (et son rectificatif JO 9 avril 2011). 

 

2.2 ISOLATION ACOUSTIQUE 
– Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit  

– Circulaire du 25 avril 2003 relative à l'application de la règlementation acoustique des 

bâtiments autres que d'habitation. 

 

2.3 ISOLATION THERMIQUE  
 

– Articles R.111-20 I, II et IV du code de la construction et de l'habitation pour les ouvrages 

neufs ; 

– Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 et décret n°2012-1530 du 28 décembre 2012 

Relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des 

constructions 

– Arrêté du 26 octobre 2010 modifie relatif aux caractéristiques thermiques et aux 

exigences de performances énergétiques des bâtiments nouveaux et des parties 

nouvelles de bâtiment 

– Décret n°2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à 

la performance énergétique des constructions 

– Arrêté du 28 décembre 2012 modifie relatif aux caractéristiques thermiques et aux 

exigences de performances énergétiques des bâtiments nouveaux et des parties 

nouvelles de bâtiment 

 

2.4 ACCESSIBILITE PERSONNES A MOBILITES REDUITES 
L’accessibilité est une obligation de résultat, il s’agit d’assurer l’usage normal de toutes les 

fonctions de l’établissement ou de l'installation. 

- Art. R. 111-19-2. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout 

bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de 

fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie 

possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, 

de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet 

établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes 

handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, 

présenter une qualité d’usage équivalente.  

- Code de la construction et de l'habitation - articles L 111-7 à L 111-8-4, R.111-5, R 111-

18 à R 111-18-11, R.111-19-21 à R.111-19-24 Modifiés par  
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- . Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant 

du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et 

modifiant le code de la construction et de l'habitation. 

- . Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des 

établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le 

code de la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au 

code de l'urbanisme, 

- . Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l'accessibilité des établissements recevant 

du public et des bâtiments à usage d'habitation, 

- . Arrêt du conseil d'état n°295382 et n°298315 du 21 juillet 2009. 

- . Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation 

et de la voierie pour les personnes handicapées 

- . Décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la 

construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées 

des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public 

- . Décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité 

programmée pour la mise en accessibilité des ERP et IOP 

- Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-

19 à R.111-19-3 et R-111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à 

l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et 

des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création 

- Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-

19-8 et R.111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à 

l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant 

du public et des installations existantes ouvertes au public 

- Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions 

prises pour l'application des articles R.111-19 à R.111-19-3 et R-111-19-6 du code de la 

construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des 

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur 

construction ou de leur création 

- Arrêté du 17 mars 2011 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises 

pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la 

construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des 

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur 

construction ou de leur création, 

 

2.5 HYGIENE ET SANTE 
- code du travail articles R4212-1 à R4212-7 en ce qui concerne l'aération et 

l'assainissement des locaux a pollution non spécifique  

- code du travail articles R4217-1 et R4217-2 en ce qui concerne les installations sanitaires 

hors locaux de restauration et de repos ; 

- code de la santé publique articles R1321-43 à R1321-59 en ce qui concerne les règles 

d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution d'eaux 

destinées a la consommation humaine 

- code de la santé publique article L1331-1  

- arrêté du 07/09/2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 

d'assainissement non collectif  

- règlement sanitaire départemental, articles 63 à 66 relatifs à la ventilation des 

bâtiments autres que d'habitation ; 

- règlement sanitaire départemental articles 67 à 71 relatifs aux équipements sanitaires 

dans les bâtiments autres que d'habitation ; 
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- prévention du risque lié à la présence de légionnelles, ou autres germes pathogènes 

dans les circuits de distribution d'eau et de traitement d'air : dispositions techniques de 

l'article 36§2 de l'arrêté du 23/06/78 modifié par l'arrêté du 30/11/2005 et de la partie 

correspondante de l'annexe technique de la circulaire n°2007-126 du 03/04/ 2007)  

 

2.6 REGLEMENT DE SECURITE INCENDIE 
- Code de la Construction et de l'Habitation - Chapitre III du titre II du livre I - Article L123-

2 ; R123-1 à R 123-55. 

- Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de 

sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant 

du Public 

- Arrêté du 04/06/1982 : dispositions particulières applicables au type X 

- Instructions techniques et arrêtés pris en application du Règlement de sécurité contre 

l'incendie. 

- Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de 

combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation 

classées sous la rubrique no 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée 

pour la protection de l’environnement soumise à déclaration sous la rubrique no 2910 
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3 ACOUSTIQUE 
Toutes les études d’isolement et de réverbération acoustique menées dans le cadre de ce 

concours sont effectuées sur la base du programme qui demande le respect du référentiel 

HQE niveau Très performant pour la cible 9 (équipements sportifs piscine 2012) qui implique des 

objectifs plus élevés en terme d’isolement entre locaux , de durée de réverbération 

notamment, bruits de chocs et bruits des équipements. 

 

3.1 ISOLEMENT VIS-A-VIS DES BRUITS AERIENS EXTERIEURS ET 
PROTECTION DU VOISINAGE 

Objectifs : 

Le référentiel HQE TP demande d’obtenir les mêmes isolements que pour une opération de 

logement. 

La grande faille vitrée du bassin olympique est orientée à l’opposé des habitations situées au 

Nord ce qui limite naturellement les nuisances sonores. 

Il n’y pas de voirie classée au sens de l’arrêté du 30 mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 

2013. De plus, l’aéroport n’impacte pas le projet. 

Aucun local du projet n’est concerné par le cadre des musiques amplifiées (au sens du décret 

2017-1244 du 7 août 2017). Le niveau sonore des éventuels cours d’aquagym en fin de journée 

est estimé à 80-85 dB(A) (avec sonorisation légère). 

Les objectifs prévus sont donc de : 

 30dB pour la totalité des façades sauf exceptions signalées ci-dessous et seront donc 

aisément atteints par les façades et toiture en béton associées aux ouvrants d’indice 

RA,Tr ≥ 29 dB ; 

 40 dB pour les salles de cours collectifs /cardio ; 

 

En période hivernale,les plages extérieures ne sont pas utilisées. Nos études et 

dimensionnements permettront de respecter les émergences sonores au niveau des 

habitations existantes les plus proches (distance de 30 m environ) avec pour hypothèse un 

niveau de bruit de 75 dB(A) dans le hall bassin et un niveau de bruit de bruit résiduel diurne de 

30 dB(A) en fin de journée. 

 

En période estivale, les plages extérieures sont utilisées. Il est donc impossible de garantir le 

respect des émergences réglementaires en limite de propriété. Toutefois, compte tenu de 

l’orientation judicieuse des plages extérieures vers le Sud et du bâtiment « chauffage urbain » 

créant un écran acoustique, le risque d'émergence acoustique est relativement modéré vis-

à-vis des riverains situés à l’Est. Le jump splash recevra des écrans acoustiques verriers d’une 

hauteur minimale de 2 m sur la zone départ, glissade, et réception  permettant de limiter 

l’émergence vis-à-vis du voisinage. 

 

Dispositions techniques : 

 

Vitrages d’indice RA,Tr ≥ 40 dB et toiture de type IN 210 F d’indice RA,tr ≥ 40 dB. Localisation : 3 

salles de cours collectifs. 

 

Toiture de type ARVAL CN 118 170 SPA d’indice RA,tr ≥ 40 dB. Localisation :  

 bassin olympique ; 

 (éventuellement IN 210A dans la zone bassin de détente) ; 

 

Toiture en béton. Localisation : zone restaurant. 

Toiture en béton ou bien IN 210 A. Localisation : zones administratives R+1. 
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3.2 ISOLEMENTS VIS-A-VIS DES BRUITS AERIENS INTERIEURS  
Objectifs : 

Référentiel HQE TP + non impropriété à destination. 

Objectif de 43 dB entre bureaux ; 30dB sur circulations ; 50 dB sur sanitaires. 

Objectif de 45 dB entre administratifs et halls bassins ; 40dB entre salles d’activités et bassins 

Objectif de 50 dB entre salle de cours collectifs. 

 

 

Disposition techniques : 

 

Cloison de type 98/62 sans laine d’indice RA ≥ 37 dB + porte d’indice RA ≥ 28 dB. Localisation : 

locaux courants locaux, administratifs. 

Cloison de type 98/62 avec laine d’indice RA ≥ 47 dB + porte d’indice RA ≥ 39 dB entre locaux. 

Localisation : locaux courants, locaux administratifs. Prévoir faux plafonds isolant/absorbant 

type Rockfon blanka dB40 si une toiture légère est retenue. 

Cloison de type SAA 120 d’indice RA ≥ 57 dB entre sanitaires et admnistratifs. 

 

Salles d’activités cardio, boxings : bloc portes d’indice RA = 47 dB (ou sas acoustique) + cloisons 

type SAD180 en séparation. 

 

Vitrages et portes d’indice RA ≥ 40 dB. Localisation :  

 salle de cardio/ muscu sur bassin olympique ; 

 salle de restauration ; 

 

Vitrages RA ≥ 45 dB. Localisation :  

 salle de presse polyvalente sur bassin olympique ; 

 

Toutes dalles en béton de 20 cm minimum entre le RdC et R+1. Façade en béton de 16 cm 

minimum. 

Gradins en béton préfa de 18cm montés de manière étanche. 

 

3.3 ISOLEMENT VIS-A-VIS DES BRUITS DE CHOCS 
Objectifs : 

Référentiel HQE TP + non impropriété à destination. 

L'objectif de bruits de chocs est de 57 dB pour les parties administratives. Les parties « pieds 

non chaussés » ne feront pas l'objet d'un traitement particulier étant donné que l'émission de 

chocs provenant de personnes pieds nus est très faible. 

La salle de réunion recevra un traitement spécifique par rapport aux locaux musculation / 

cardios. 

Pas d’objectif aux bruits de  chocs pour les locaux MNS. 

Pas d’objectif aux bruits de  chocs pour tous les bassins. 

 

Disposition techniques : 

Tous les locaux carrelés « pieds chaussés » situés à proximité  ou au dessus de locaux 

administratifs recevront des chapes flottantes sur Domisol ( secrétariat compétition, local juges, 

salle réunion Rdc, toute la zone restauration (open space situé en dessous), + open Space 

RdC), salle de presse, espaces polyvalents, réunions, espaces accueil). 
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Les locaux carrelés « pieds chaussés » avec siphons de sols situés à proximité  ou au dessus de 

locaux administratifs recevront des chapes flottantes sur sous couche acoustique spécifique 

de type DAMTEC Kraiburg ou bien SCHLUTER Troba plus. 

 

Les autres locaux recevront des revêtement de sol souple d’indice ΔLw ≥ 17 dB.  

Plafond sur suspentes antivibratiles type BA25 Twin surmonté de 100 mm de laine minérale. 

Localisation : plafond de la salle de réunion RdC (un deuxième faux plafond absorbant sera 

suspendu en dessous). 

Tous les équipements sportifs de musculation seront posés sur des plots résilients. 

 

3.4 REVERBERATION 
D’une manière générale, tous les locaux recevront des traitements absorbants d’indice 

minimal αw ≥ 0,70 excepté les locaux stockages et rangement. 

 

Faux plafond hygiène αw ≥ 0,90. Localisation : tous locaux cuisine. 

Faux plafond hygiène αw ≥ 0,90. Localisation : tous locaux musculation, salle de cours collectifs 

et assimilés. 

Faux plafond d’indice αw ≥ 0,80. Localisation : tous locaux administratifs, salles de réunions, 

vestiaires sanitaires. 

Faux plafond d’indice αw ≥ 0,80 et DnfW ≥  40 dB. Localisation : tous locaux administratifs situés 

sous des toitures légères type ARVAL. 

Baffles ou modules suspendus type ECOPHON SOLO répartis sur au moins 70 % de la surface. 

Localisation : restaurant. Des revêtements absorbants seront à mettre en œuvre sur les parties 

murales soubassements du bar. 

Plafond bois avec tasseaux surmontés de laine sur 100 % de la surface. Localisation : hall. 

Plafond bois avec tasseaux surmontés de laine sur 80 % de la surface, et 20 % ventilation. 

Localisation : RdC tous bassins ludiques, activités ; et R+1 et tous bassins détentes SPA. 

 

Traitement muraux complémentaires (types lames bois ou tasseaux bois espacés) sur les 

surfaces suivantes : 

 R+1 zone SPA détente : mur Est et en périphérie des SPA ; 

 R+1 salle de cours collectifs Mur Est ; 

 RdC mur Nord du bassin d’activité ; 

 RdC mur Est du bassins d’activité et loisir ; 

 RdC zone bébé : au dos de toutes la banquettes + ajout de parois vitrées en séparation 

des espaces bruyants voisins. 

 

Tous les locaux techniques recevront des traitements absorbants (laine minérale chevillée) en 

sous face de dalle d’indice αw ≥ 0,80. 

 

La fosse de plongée recevra un faux plafond d’indice  αw ≥ 0,90 et un traitement mural. 

 

Bassin olympique . Objectif d’intelligibilité à respecter en plus de la réverbération. 

 toiture CN 118 170 SPA αw ≥ 0,70 ; 

 habillage de chaque épine du mur rideau (côté intérieur) par une ogive en tôle 

perforée + laine de 8 cm d’au moins 40 cm de profondeur (soit 0,8 m² d’absorption par 

mL de chacune des 26 épines soit environ 200 m² d’absorbant ; 

 mise en place de bande de faux plafond absorbants d’environ 0,8 m de large 

accrochées en sous face de chaque poutre métallique (soit 7 × 0,8 × 45mL = 250m² 

environ) 

 biais d’au moins 12° sur les parois vitrées du mur Nord donnant sur le hall permettant 

d’envoyer les ondes sonores vers le plafond ; 
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 en mural en partie haute du R+1, mur Nord  Est et Ouest : environ 330 m² 

Par ailleurs, une sonorisation multi point spécifique devra être mise en place à proximité du 

public de façon à garantir le critère d’intelligibilité. 

 

 

 

3.5 BRUITS DES EQUIPEMENTS 
3.5.1 VIS-A-VIS DES LOCAUX INTERIEURS 
Tous les équipements de ventilation seront prévus avec des silencieux côté intérieur et 

extérieurs afin de respecter les niveaux réglementaires. Le choix des bouches est essentiel, de 

même que la vitesse de circulation des fluides dans les gaines. 

 

Bassins : 

D'une manière générale, la conception des goulottes et systèmes d'évacuation privilégiera un 

écoulement laminaire et évitera les effets tourbillonnaires. 

La pente des goulottes côté bassin sera dimensionnée pour assurer un ruissellement laminaire 

de l'eau sans chute d'eau directement dans le fond de goulotte. En aucun cas elle ne pourra 

être inférieure à 12°. 

Les traverses de renforcement perpendiculaires aux goulottes seront implantées et 

dimensionnées pour éviter toute chute de gouttes d'eau en fond de goulotte et assureront un 

écoulement de l'eau sur les parois latérales des goulottes. 
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Le raccordement des goulottes aux buses d'évacuation sera réalisé au moyen d'un système 

d'atténuation du bruit de type manchons d'écoulement silencieux ou tôles d'acier inoxydable 

perforées à effet anti-vortex. 

Le barreaudage des grilles de goulotte sera parallèle au bord du bassin. 

 

3.5.2 VIS-A-VIS DE L’EXTERIEUR 
La réglementation sur les bruits de voisinage impose une émergence (différence entre le 

niveau sonore des équipements en fonctionnement avec le bruit ambiant) de 5 dB(A) en 

période diurne et 3 dB(A) en période nocturne. 

Une attention particulière sera portée sur l’émission de bruits aériens par les locaux ci-dessous 

qui recevront tous des bloc portes acoustique d’indice RA compris entre 40 et 50 dB selon les 

locaux, ainsi que des silencieux : 

– les rejets et aspiration des groupes CVC ; 

– locaux CTA ; 

– la sous station ; 

– le local thermo frigo pompes. 

 

  

12° 
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4 SYNTHESE ENERGETIQUE ET DE QUALITE 
ENVIRONNEMENTALE 

 

4.1 CERTIFICATION HQE 
 

Le projet de concession du Stade Nautique Métropolitain à  Mérignac intègre toutes les 

exigences de la certification Haute Qualité Environnementale - Equipement sportif - Piscine 

afin de répondre aux ambitions environnementales de Bordeaux Métropole et de la Ville de 

Mérignac.  
 

Le stade nautique sera certifié HQE. 
 

Cette démarche environnementale permettra de créer un environnement confortable et sain 

pour les usagers et le personnel, afin de maîtriser les consommations et d’optimiser les charges 

d’exploitation et de maintenance pendant toute la durée de vie du bâtiment.  
 

Le profil HQE défini par la maîtrise d’ouvrage est le suivant :  
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Confort SantéEco Construction Eco Gestion  
 

Afin de valider notre conception, plusieurs études ont été menées en phase esquisse :  

- Une simulation thermique dynamique (STD) réalisée à l’aide du logiciel DesignBuilder ; 

- Une simulation énergétique dynamique (SED) réalisée à l’aide d’un outil interne ; 

- Une étude d’éclairage naturel réalisée à l’aide du logiciel Pleiades ; 

- Une étude RT2012 et calcul du Bilan BEPOS réalisés à l’aide du logiciel Pleiades. 

 

Les principales dispositions énergétiques et environnementales du projet sont résumées ci-

après par cible et proposent le profil HQE suivant : 
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Performant

Base

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
E

nv
iro

nn
em

en
t

C
ho

ix
 p

ro
du

its

C
ha

nt
ie

r

E
ne

rg
ie

E
au

D
éc

he
ts

M
ai

nt
en

an
ce

H
yg

ro
th

er
m

iq
ue

A
co

us
tiq

ue

V
is

ue
l

O
lfa

ct
if

Q
ua

lit
é 

es
pa

ce
s

Q
ua

lit
é 

de
 l'

ai
r

Q
ua

lit
é 

de
 l'

ea
u

Confort SantéEco Construction Eco Gestion  

 

 

4.2 PRINCIPALES SOLUTIONS ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES  

 

Dans un souci de respect de l’environnement et de limitation du recours aux ressources non 

renouvelables, notre projet se base sur un panel de solutions énergétiques et 

environnementales complet et complémentaire : 

 

 Conception bioclimatique :  compacité, orientation Sud des halles bassins et de 

l’espace détente, éclairage naturel abondant, protection contre les vents dominants 

par barrière végétale ; 

 Lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain : espaces verts en pleine terre, toiture 

végétalisée intensive, toiture blanche, plans d’eau, revêtements clairs ; 

 Utilisation de bois local en intérieur ; 

 Stratégie énergétique basée sur la sobriété, l’efficacité et le recours aux énergies 

renouvelables : 

 Isolation performante, étanchéité à l’air soignée et vérifiée, couverture 

thermique sur le bassin nordique ; 

 Pompes de traitement d’eau haut rendement, éclairage LED, 

ventilateurs performants ; 

 Géothermie sur nappe pour le maintien en température des bassins 

(chaleur) et pour la déshumidification des halles bassins (froid) et 

production d’électricité par panneaux photovoltaïques ; 

 

 Stratégie de gestion de l’eau basée sur la réduction des besoins et la réutilisation des 

eaux de lavage : 

 Filtration fine et lente par diatomées peu consommatrice en eau pour le 

bassin olympique et le bassin nordique ; 

 Filtration par billes de verre activées pour tous les autres circuits et 

complétée par une ultrafiltration permettant de réutiliser les eaux de 

lavage des filtres pour le prochain lavage ; 

 Equipements hydro-économes permettant un gain de 50% par rapport à 

des équipements classiques ; 

 Propositions soumises à l’accord de l’ARS : réutilisation des eaux des 

pédiluves pour les sanitaires et utilisation de l’eau de nappe pour le 

remplissage des bassins. 

 

cbignalet
Machine à écrire
non retenues à ce jour 
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4.3 OBJECTIFS DE PERFORMANCE 
 

Les détails des calculs et hypothèses sont présentés dans les documents Notice Haute Qualité 

Environnementale et Note de calculs des consommations. 

 

OBJECTIF DE CONFORT  

Paramètre Objectif Projet 

Teneur max en chlore 

combiné 
0,20 mg/l  0,2 mg/l 

Taux max de 

chloramines dans l’air 
0,30 mg/m3 0,30 mg/m3 

Facteurs solaires baies 
S < 0,65 au nord 

S < 0,55 autres orientations 
0,50 

Vitesse d’air intérieure V ≤ 0,25 m/s 0,05 

Polluants dans l’air 

NO2 < 40 µg/m3 

CO < 10 µg/m3 pour 8h  

CO < 30 µg/m3 pour 1h 

Benzène < 2 µg/m3 

Formaldéhyde < 10 µg/m3 

COVT < 300 µg/m3 

Long terme PM10 < 20 μg/m3 et PM2,5 

< 10 μg/m3   

-  

Enveloppe thermique 

Up < 0,30 W/m²K  

Uw < 1,5 W/m²K   

Psi < 0,6 W/m²K  

Q4 < 3 m3/(h.m²)   

Efficacité échangeur récupérateur de 

chaleur sur l’air extrait de > 70 %   

Puissance d’éclairage artificiel : 

  
COP déshumidification > 3,2   

Up = 0,20 à 0,30 W/m²K 

Uw < 1,5 W/m²K 

Psi < 0,6 W/m²K 

Q4 < 3 m3/(h.m²) 

 

Efficacité échangeur 

récupérateur de chaleur 

sur l’air extrait 70 à 80% 

 

Puissance d’éclairage = 

2W/m²/100lux.  

 

EER déshumidification = 3 

 

 

4.3.1 OBJECTFIS ENERGETIQUES 
 

Paramètre Objectif Projet 

Consommation globale des bassins 

intérieurs  
2 700 kWhef/m² plan d’eau intérieur  2490* 

Consommation globale des bassins 

extérieurs  
3 300 kWhef/m² plan d’eau extérieur  2740 

Consommation de l’espace forme 

et bien-être 
A définir en kWhef/m² espace 263 

cbignalet
Machine à écrire
0.27 Ouest (R+1), Sud (salles de cours), Nord (R+1)
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Autoconsommation EnR&R 
≥ 20% Hors RCU et énergies vertes 

d’apport 
55% 

RT2012  
Bbio < Bbio max 

Cep ≤ 0,9 Cep max 

0,71 Bbio max 

0,74 Cep max 

 

(*) La distinction des bassins intérieurs et extérieurs est une approche, du fait de l’utilisation de 

la PAC géothermique pour le chauffage des bassins à la fois intérieurs et extérieurs. 

 

 

4.3.2 OBJECTIFS SUR L’EAU 
 

Paramètre Objectif Projet 

Consommation en eau potable 

tous usages 

≤ 80 l/baigneur (hors arrosage et espace forme, bien-

être et fosse de plongée) 
80 

Consommation en eau potable 

pour l’espace forme et bien-être  
A définir en l/usager 76 

Consommation en eau potable 

pour l’arrosage  
A définir en l/m²/j 4 

Consommation d’eau potable Bsanitaire ≤ 0,8 Bref  0,5 Bref 

Consommation en eau non 

potable 

> 20% 

Au numérateur : la quantité d’eau non potable 

utilisée 

Au dénominateur : la quantité d’eau utilisée pour les 

besoins des sanitaires qui ne nécessitent pas de 

recours à l’eau potable. 

70% 

(soumis à 

l’accord 

de l’ARS) 

Taux de réutilisation / 

valorisation des eaux de 

baignade hors eau de pluie 

A définir 

Au numérateur : la quantité d’eau de baignade 

réutilisée  

Au dénominateur : la consommation en eau potable 

(hors arrosage et restaurant). 

8% 

Taux de recyclage des eaux de 

bassin   

> 20% 

Au numérateur : la quantité d’eau de baignade non 

rejeté au réseau.  

Au dénominateur : la consommation en eau liées aux 

activités de baignade pour les usages le permettant 

22% 

 

4.3.3 OBJECTIFS DE VEGETALISATION ET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 

Paramètre Objectif Projet 

Coefficient de régulation thermique > 0,40  0,24 

Coefficient de biotope   > 0,20  0,20 

Coefficient d’imperméabilisation Niveau LU (pas d’objectif au PLU) 0,67 

Stockage alternatif des eaux de pluie > 40% + note de calcul 43,5% 
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5 NOTICE DE PERFORMANCE 
 

5.1 OBJET DU DOCUMENT  
 

Ce chapitre a pour objet de présenter l’ensemble des hypothèses de conception technique 

du futur stade nautique Métropolitain à  Mérignac, sur la base desquelles sont définis les 

engagements de performance présents au marché.  

 

Les calculs de consommations se basent sur une Simulation Energétique Dynamique (SED) au 

pas de temps horaire.  

 

5.2 DONNEES METEOROLOGIQUES  
 

5.2.1 Fichier météo 
 

Le fichier météo est celui de Bordeaux (Meteonorm v7.2), station se situant à une altitude de 

46 m. 

 

Le tableau suivant présente les moyennes mensuelles de la station météo :  

Mois 

Rayonnement 

Global Horizontal 

(W/m²) 

Rayonnement 

Diffus Horizontal 

(W/m²) 

Températur

e 

(°C) 

Humidité 

relative 

(%) 

Vitesse du 

vent à 10 m 

(m/s) 

Janvier 56 27 6,5 84 3,6 

Février 89 45 7,4 78 3,7 

Mars 141 68 10,3 72 4,0 

Avril 186 97 12,4 72 3,8 

Mai 226 118 16,4 71 3,4 

Juin 254 114 20,2 67 3,3 

Juillet 247 118 21,4 67 3,3 

Août 219 100 21,4 68 3,1 

Septembre 169 75 17,9 73 2,9 

Octobre 108 56 14,9 79 3,3 

Novembre 63 37 9,3 84 3,4 

Décembre 46 28 6,6 85 3,4 

 

La vitesse de vent moyenne annuelle à 10 m étant de 3,4 m/s, elle est considérée à 2 m/s au 

niveau du sol.  

Le site du projet se trouve à une altitude de 41 m. 

 

5.2.2 Température d’eau froide 
 

Les températures d’eau froide considérées sont les suivantes (méthode ESM2 +3,0°C pour 

Bordeaux) : 
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 Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy. 

Température 

eau (en °C) 
11,94 12,34 13,99 15,09 16,59 18,24 18,99 19,04 17,99 15,79 13,59 12,19 15,48 

5.3 DONNEES D’EXPLOITATION COMMERCIALE 
 

5.3.1 Fréquentation prévisionnelle et horaires d’ouverture 
 

Le stade nautique sera ouvert 50 semaines par an. Il est prévu un arrêt technique annuel d’une 

durée de 2 semaines début septembre. La durée de remise en chauffe sera de 72h maximum 

pour l’ensemble des bassins. 

Le nombre d’entrées prévu par type de public est : 

 

Zone  
Fréquentation annuelle 

de base 

Espace aquatique (hors Water-Jump) 404 531 

Espace Bien-être 15 455 

Espace Forme 38 634 

Espace Aquatique (hors Water-Jump) + 

Espace Bien-être (+ de 16 ans) 
3 316 

Espace Bien-être (+ de 16 ans) + Espace 

Forme 
3 312 

Water-Jump (accès Espace Aquatique 

inclus) 
27 600 

Snack-Bar-Restaurant 61 814 

Divers & locations  1 358 

TOTAL 556 020 

 

 

Les horaires d’ouverture du stade nautique sont considérés selon le planning remis à l’offre. 

 

 

Le temps moyen de présence d’un baigneur est considéré à 2h. 
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5.3.2 Caractéristiques des bassins et animations  
  

5.3.2.1 Bassins intérieurs 

 

 
Bassin 

olympique 

Bassin 

d’activités 

Bassin ludique et 

toboggan 
Aire de jeux intérieure 

Bain de 

détente 
Bain froid 

Surface (m²) 1 270 190 200 + 50ml 186 30 6 

Profondeur (m) 2 à 3  1,3 0,7 à 1,3 0 à 0,25 1,3 0,5 

Volume d’eau (m3) 3588 223 250 20 191 3 

Température de 

l'eau (°C) 
27* 27 31 32 32 15 à 20 

Couverture en 

inoccupation 
Non Non 

Non sauf 

toboggan : eau 

dans bac tampon 

Eau dans bac tampon 

en inoccupation  

(Sauf pataugeoire) 

Non 

Eau dans bac 

tampon en 

inoccupation 

Vidanges 
1 par an : 

septembre 

1 par an : 

septembre 

1 par an : 

septembre 
1 fois par mois 

1 par an : 

septembre 
Hebdomadaire 

Utilisation Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

* Le bassin olympique a été considéré à 28° pour l’accueil des scolaires avec un planning 

d’occupation de 2 h en matinée et 2 h en après-midi, 4 jours par semaine en période scolaire. 

 

5.3.2.2 Bassins extérieurs  

 

 
Bassin nordique + 

SAS + chenal 
Waterjump 

Splashpad 

extérieur 
Jacuzzi 

Surface (m²) 540 363 107 15 

Profondeur moyenne (m) 1 à 1,8 2,5 à 3 - 1 

Volume d’eau (m3) 792 1089 10 15 

Température de l'eau (°C) 28 25 32 30 

Couverture en 

inoccupation 
Oui (*) Non 

Eau dans bac 

tampon en 

inoccupation 

Eau dans bac 

tampon en 

inoccupation 

Vidanges 
1 par an : 

septembre 

Hivernage en octobre 

Eau des rampes dans 

bac tampon 

1 fois par mois Hebdomadaire 

Utilisation Annuelle Mai à septembre Mai à septembre Annuelle 

 

(*) Pour la couverture thermique, il est considéré également environ 1h de marge pour la mise 

en place de la couverture (30min avant et 30min après). 
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5.3.3 CARACTERISTIQUES DU BATI 
 

5.3.3.1 Définition des parois opaques 

 

Type de paroi 

Up 

PROGRAMME 

(W/m².K) 

Up 

PROJET 

(W/m².K) 

Nature isolant 

Murs isolés par l’intérieur (locaux à 

forte hygrométrie) 
0,30 0,23 18 cm de laine minérale (λ = 0,036 W/m.K)  

Murs isolés par l’intérieur  0,30 0,23 20 cm de coton recyclé (λ = 0,039 W/m.K)  

Mur isolé par l’extérieur (façade Est) 0,30 0,23 
16 cm de polystyrène expansé (collé) 

(λ = 0,035 W/m.K)  

Bardage double peau halle bassins 0,30 0,23 18 cm de laine minérale (λ = 0,036 W/m.K) 

Toiture bac acier locaux très forte 

hygrométrie 
0,30 0,20 18 cm de  laine minérale(λ = 0,036 W/m.K)  

Toiture bac acier autres locaux 0,30 0,20 22 cm de laine minérale (λ = 0,040 W/m.K) 

Toiture terrasse  0,30 0,20 22 cm de laine minérale (λ = 0,040 W/m.K) 

Plancher bas sur terre-plein 0,30 0,30 12 cm de polystyrène (λ = 0,032 W/m.K) 

Murs enterrés des galeries 

techniques sous le bâtiment 
- - 

8 cm de polystyrène (λ = 0,032 W/m.K)  

Toute hauteur 

Parois donnant sur locaux non 

chauffés 
- - 10 cm de laine minérale (λ = 0,036 W/m.K)- 

Parois des bassins extérieurs  - 8 cm de polystyrène (λ = 0,032 W/m.K)  

Fond des bassins en RDC  - 8 cm de polystyrène (λ = 0,032 W/m.K)  

 

Des ponts thermiques intégrés par défaut sont pris en compte dans les coefficients ci-dessus. 

Les épaisseurs des isolants sont données à titre indicatif et seront amenées à changer selon le 

type de pose. 

 

Les parois verticales et fonds des bassins extérieurs seront isolés. Les canalisations des bassins 

extérieurs jusqu’aux galeries techniques seront calorifugées (classe 3 minimum). 

Du fait de la présence de la nappe à une faible profondeur, les fonds de bassins en RDC (sauf 

aire de jeux) seront isolés afin de limiter les déperditions thermiques par conduction ainsi que 

le réchauffement de la nappe. 

 

5.3.4 Définition des parois vitrées 

 

Type 
Ug 

(W/m².K) 

Uw 

(W/m².K) 

Facteur solaire 

Sg 

Transmission lumineuse 

Tlg 

Mur rideau 1,1 ≤ 1,4 0,50 ≥ 70% 

Châssis 1,1 ≤ 1,5 0,50 ≥ 70% 

 

5.3.5 Etanchéité du bâti 

L’objectif de perméabilité à l’air du bâtiment prévu est de Q4=3 m3/(h.m² paroi froide).  

cbignalet
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5.4 CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES 
 

5.4.1 Synthèse des principaux équipements techniques 
 

Production de chaleur 
- Pompe à chaleur géothermique sur nappe  

- Sous-station alimentée par le futur réseau de chaleur urbain 

Traitement d’air 

- Déshumidification thermodynamique couplée à une modulation 

d’air neuf  

- CTA double flux à récupération d’énergie 

Traitement d’eau 

- Média filtrant : billes de verre activé ou diatomées 

- Désinfection au chlore gazeux  

- Déchloraminateurs UV  

- Ultrafiltration 

Courants forts 
- Eclairage LED 

- Photovoltaïque 

 

5.4.2 Chauffage et refroidissement 
 

5.4.2.1 Conditions d’ambiance  

 

5.4.2.1.1 Halle bassins 

 

Le volume de la halle bassins (olympique et ludique) est considéré à 30 700 m3 (25 650 + 4 920), 

celui de l’espace bien-être est considéré à 1 230 m3. 

 

 
Halles bassin olympique 

et ludique 
Espace bien-être 

Température de chauffage (°C) 26 28 

Humidité relative 65% (75% en été) 65% 

 

En été, la température des halles bassins et de l’espace bien-être humide n’est pas contrôlée. 

 

5.4.2.1.2 Autres espaces 

 

 Température de chauffage (°C) Température de climatisation (°C) 

Zones En occupation En inoccupation En occupation En inoccupation 

Accueil, administration 20 19 28 30 

Vestiaires et douches 23 22 - - 

Fitness RDC 23 22 26 30 

Fitness R+1 20 19 22 30 

Restaurant 20 19 26 30 

 

 
5.4.2.2 Sous-station alimentée par un réseau de chaleur 

 

cbignalet
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La production de chaleur est assurée par une sous-station alimentée par le futur réseau de 

chaleur urbain : 

 Rendement de production : 98 %  

 

5.4.2.3 Thermofrigopompe géothermique sur nappe  

 

Les caractéristiques de l’installation de thermofrigopompe (TFP) pour la production de chaud 

et de froid sont les suivantes : 

 

 Puissance : 500 kW (48 m3/h Delta T° = 5°) 

 COP : 3,9 // EER : 2,9 pour un régime de température de 50/40° 

 Pompe de forage : 9,2 kW  

 

5.4.2.4 Distribution et régulation 

 

Les rendements de distribution, de régulation et d’émission considérés sont :  

 Rendement de distribution-régulation-émission : 90 % ; 
 

Les puissances absorbées des auxiliaires de chauffage et d’ECS sont les suivantes : 

 

Circuit  Puissance absorbée (kW) 

Primaire 5 

Batteries chaudes CTA 3 

Panneaux rayonnants 0,5 

Echangeurs bassins 4 

ECS 2 

Bouclage ECS 0,5 

Pompes chauffage bassins 5 

Primaire eau glacée 0,5 

Batteries eau glacée 2 

 

 

5.4.3 Eau chaude sanitaire 
 

L’eau chaude sera produite via le réseau de chaleur urbain.  

Les pertes de bouclage d’ECS sont estimées à 25% du besoin d’ECS (calorifugeage de classe 

4 au minimum). 

 

 

5.4.4 Traitement d’air 
 

5.4.4.1 Caractéristiques des CTA 
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Les centrales de traitement d’air sont dimensionnées comme suit : 

 

Dénomination Déshumidification 
Débit nominal 

(m3/h) 

SFP 

(W/m3/h) 

Efficacité de 

l’échangeur 
Fonctionnement 

CTA Halle 

olympique 

Thermodynamique 2 x 6 850 0,7 - 

Brassage de 4 vol/h en 

occupation et 3,5 

vol/h en inoccupation 

Apport d’air neuf en 

fonction du besoin de 

déshumidification 

Modulation d’Air Neuf 2 x 44 500 0,7 60% 

CTA Halle 

ludique 

Thermodynamique 8 800 0,7 - 

Modulation d’Air Neuf 27 600 0,7 60% 

CTA Halle 

bien-être 
Modulation d’Air Neuf 4 920 0,7 60% 

 

Dénomination 
Débit nominal 

(m3/h) 

SFP 

(W/m3/h) 

Efficacité de 

l’échangeur 
Fonctionnement  

CTA Accueil 

administration 
2 400 0,7 70% 

100 % en occupation 

1h toutes les 4h en inoccupation 
CTA Vestiaires groupes 2 900 0,7 70% 

CTA Vestiaires 

individuels et bien-être 
7 500 0,7 70% 

CTA Fitness sec 4 700 0,7 70% 

Modulation en fonction de 

l’occupation par salle et au moins 

1h toutes les 4h  

CTA Restaurant 2 400 

Non pris 

en 

compte 

70% 

Modulation en fonction de 

l’occupation et au moins 1h toutes 

les 4h 

 

 

5.4.4.2 Extracteurs 

 

Ventilateur Débit nominal (m3/h) SFP (W/m3/h) Fonctionnement 

EXT Hammam 120 0,3 En continu 

EXT Galeries techniques  2 500 0,3 En continu 

EXT Bacs tampons 12 000 0,3 En continu 

 

 

 

5.4.5 Traitement d’eau 
 

5.4.5.1 Filtration 

 

Les principes de traitement d’eau sont les suivants : 

 

 Filtration par billes de verre ; 

 Filtration par diatomées 

 

Les filtres à billes de verre sont lavés pendant 8 minutes une fois par semaine : 

PLOMBART
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 2 min de détassage à l’air ; 

 4 min de lavage à double vitesse de filtration ; 

 2 min de rinçage à vitesse de filtration. 

 

Circuit 
N° 

circuit 
Média filtrant 

Nb de 

filtres 

Diamètre 

(m) 

Vitesse de 

filtration (m/h) 

Bassin olympique  1 Diatomées 2 2,1 5,0 

Bassin d’activités 2 Billes de verre 1 3,0 21,0 

Bassin ludique et toboggan 3 Billes de verre 1 3,0 23,6 

Aire de jeux intérieure 4 Billes de verre 1 2,2 21,1 

Bassin nordique et SAS 5 Diatomées 1 2,1 5,1 

Splashpad extérieur 6 Billes de verre 1 1,6 19,9 

Waterjump 7 Billes de verre 2 2,8 22,1 

Bain de détente 8 Billes de verre 1 1,5 22,1 

Bain froid 9 Billes de verre 1 0,65 24,1 

Jacuzzi 10 Billes de verre 1 1,9 21,1 

 

5.4.5.2 Pédiluves 

 

Le site est équipé de 4 pédiluves intérieurs et 2 pédiluves extérieurs fonctionnant en période 

estivale (de mai à fin septembre). 

Les pédiluves sont alimentés en eau issue des bacs tampons et surchlorée, pour que les 

consommations d’eau des pédiluves participent au renouvellement d’eau à hauteur de 

350 l/h par pédiluve en période d’occupation. 

 

 

 

Equipement Nombre Puissance unitaire (kW) Fonctionnement 

Pompe pédiluve 6 0,5 
100% en occupation  

0% en inoccupation 

 

Afin de respecter l’objectif de consommation d’eau non potable pour les sanitaires, il est prévu 

de réutiliser l’eau des pédiluves (sous réserve de la validation de l’ARS).  

 

 

5.4.5.3 Ultrafiltration  

 

L’ultrafiltration permet de récupérer une partie des eaux de contre-lavage, qui sont ensuite 

réutilisées pour le contre-lavage suivant.  
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Ce système est prévu pour récupérer les eaux de contre-lavage de tous les circuits de filtration 

des bassins intérieurs avec média filtrant billes de verre (2, 3, 4, 8, 9 et 10). Un module de 

20 m3/jour est prévu.  

  

Ultrafiltration 

Pourcentage d'eau récupérée sur les circuits concernés 66% 

Consommations électriques (kWh/m3) 1,5 

  
5.4.5.4 Pompes de filtration du traitement d’eau 

 

Les pompes de filtration auront un moteur de type IE4 et IE5 : 

 

Circuit 
Débit 

(m3/h) 
HMT (mCE) 

Puissance absorbée 

(kW) 
Rendement 

Bassin olympique  897 15 40,8 85% 

Bassin d’activités 149 20 8,5 80% 

Bassin ludique et toboggan 167 20 10,9 80% 

Aire de jeux intérieure 80 20 4,5 75% 

Bassin nordique et SAS 370 15 17,4 85% 

Waterjump 272 20 16,3 80% 

Splashpad extérieur 40 20 3,0 75% 

Bain de détente 39 20 9,0 80% 

Bain froid 8 20 1,5 75% 

Jacuzzi 60 20 2,3 75% 

 

 

 
 

5.4.5.5 Autres équipements du traitement d’eau 

 

Equipements 
Puissance absorbée 

(kW) 
Taux de fonctionnement 

Pompes produits chimiques 0,6 / circuit 50% 

Déchloraminateur UV circuit 1 7,8 

100% occupation 

70% inoccupation 

Déchloraminateur UV circuit 2 1,2 

Déchloraminateur UV circuit 3 1,8 

Déchloraminateur UV circuit 4 0,8 

Déchloraminateur UV circuit 8 1,2 

Blower détassage  18,5 120 sec. / lavage de filtre 

 

5.4.5.6 Jeux d’eau 
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Il a été considéré un temps de fonctionnement correspondant à 60% du temps d’ouverture au 

public du bassin concerné. 

 

Circuit Jeux 
Quantité 

pompes 
Débit (m3/h) Puissance totale (kW) 

2 
Cols de cygne x2 1 80 3,5 

Buses de massage 1 30 2 

3 

  

  

Rivière à courant 2 200 15 

Champignon verseur 1 150 6 

Toboggan 1 120 8 

4 Splashpad 1 34 2 

5 

  

  

  

Geyser de bulles 1 100 2 

Banquette hydro-massante 1 90 4 

Banquette aéro-massante 1 180 4 

Plaque à bulles 1 100 2 

6 Splashpad 1 31 2 

7 

  

  

Pistes 5,5 m 1 120 5 

Pistes 7,5 m 1 120 6 

Pistes 10,0 m 1 120 8 

 8 

  

  

  

Banquette hydro-massante 1 180 7 

Banquette aéro-massante 1 360 8 

Col de cygne  1 20 1,5 

Geyser de bulles 1 100 2 

10 

  

  

Buses de massage 1 48 2,5 

Assise aéro-massante 1 240 5 

Plaque à bulles 1 150 3 

 

 

5.4.5.7 Sauna, hammam, grotte de sel et cave à neige 

 

Type Surface (m²) Puissance (kW) Taux de fonctionnement 

Sauna  25 30 
1h le matin, puis 20 min par heure 

d’ouverture 

Hammam tiède 26 49 
30 min le matin, puis 10 min par heure 

d’ouverture 

Grotte de sel 16 10 
1h le matin, puis 15 min par heure 

d’ouverture 

 

 

5.4.6 Plomberie-sanitaires 
 

5.4.6.1 Equipements hydro-économes 

 

Des équipements hydro-économes seront mis en place dans les vestiaires et les sanitaires : 
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 Réducteur de pression en tête du réseau à 3 bars ; 

 Limiteurs de débit sur les robinetteries des douches à 6 L/min ; 

 Limiteurs de débit sur les robinetteries des lavabos à 4 L/min ; 

 Robinetteries temporisées ; 

 Chasses d’eau à double commande 3/6 L. 

L’ECS est stockée à 60°C et mitigée à 38°C.   

 

  

 

  

 

 
5.4.6.2 Nettoyage 

 

Les surfaces au sol seront nettoyées par autolaveuse tous les jours.  

 

 

5.4.6.3 Arrosage des espaces verts extérieurs 

 

La surface des espaces verts à arroser est de 2 270 m². Les besoins en arrosage ont été 

déterminés à partir de la pluviométrie et l’évapotranspiration pour Bordeaux :  

 

Mois Pluviométrie (en mm) Evapotranspiration (en mm) 

Janvier 87,3 0 

Février 71,7 0 

Mars 65,3 0 

Avril 78,2 73 

Mai 80 89 

Juin 62,2 97 

Caractéristiques des équipements sanitaires liés aux baigneurs 

Débit des douches (L/min) 6 

Temps de douche par baigneur (min) 1 à l’entrée + 3 à la sortie 

Débit des lavabos (L/min) 4 

Temps par lavabos (min) 0,17 

Volume chasse d’eau (L) 3 

Nb de chasse d'eau par baigneur 1 

Douches des autres utilisations Temple des douches Fitness 

Débit des douches (L/min) 6 6 

Temps de douche par baigneur (min) 2 3 

Nb de douches 
100% des entrées 

bien-être humide 

50% des entrées 

bien-être sec 

Nettoyage des plages, vestiaires, sanitaires 

Consommation d'eau (L/m²/jour) 0,75 

Surface à nettoyer (m²) – plages intérieures + vestiaires + douches + sanitaires + hall 4 000 

Surface à nettoyer (m²) – plages minérales extérieures  1 000 

PLOMBART
Barrer
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Juillet 49,9 106 

Août 56 104 

Septembre 84,3 73 

Octobre 93,3 0 

Novembre 110,2 0 

Décembre 105,7 0 

 

 

5.4.7 Courants forts 
 

5.4.7.1 Eclairage artificiel 

 

Les luminaires mis en place seront majoritairement à technologie LED. 

 

Zone 

Puissance 

(W/m² ou 

W) 

Principe de gestion 

Halles bassins 6 Allumage manuel (boîte à boutons dans local 

MNS et accueil) et gradation automatique selon 

seuil 

Eclairage fractionné : circuit façade et circuit 

fond de local 

Espace bien-être 5 

Salles de musculation et 

d’activités R+1 
4 

Hall d’entrée 6 
Allumage manuel (interrupteur) et gradation 

automatique selon seuil 

Administration 5 Détection de présence 

Vestiaires 5 Allumage manuel (boîte à boutons à l’accueil) 

Circulations, sanitaires 4 Détection de présence  

Locaux techniques, dépôts… 4 Détection de présence ou interrupteur 

Subaquatique 5 460 
Allumage manuel (local MNS) + extinction par 

programmation horaire 

Extérieur  6 800 
Sonde crépusculaire + extinction par 

programmation horaire  

 

Ces puissances sont données à titre indicatif et seront confirmées par des études d’éclairage 

artificiel. 

 

5.4.7.2 Autres postes 

 

Les postes divers comprennent les consommations électriques « autres » : prises de courants, 

moteurs de la couverture thermique et du fond mobile, sèche-cheveux, ascenseurs, 

informatique, VDI, systèmes de contrôle d’accès, vidéosurveillance, anti-intrusion, etc. 

 

 

5.4.7.3 Rendement du transformateur 

 

Le rendement électrique du transfo est pris à 99%. 
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5.4.7.4 Photovoltaïque 

 

Une surface de 200 m² de panneaux photovoltaïques sera installée en toiture. La puissance 

prévue est de 27 kWc. 

 

5.4.8 Postes non pris en compte 

 

Restaurant : consommations de chaleur pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, 

consommations d’eau froide, consommations d’électricité y compris pour la climatisation. 

 

 

5.5 CONSOMMATIONS 
 

5.5.1 Consommations énergétiques 
 

 Surface totale de référence : 2 654 m²  

 Surface intérieure de référence : 1 696 m²  

 Surface extérieure de référence : 958 m²  

 

Toutes les surfaces sont prises en compte hors toboggan, splashpad intérieur et extérieur et 

pédiluves. 

 

Consommations de chaleur par 

poste  

(en MWh/an) 

OFFRE 

FINALE 

OFFRE INT 2 

Fréquentation 

de base 

OFFRE INT 2 

Fréquentation 

tarif révisé 

OFFRE 

INT 1 

OFFRE 

INITIALE 

Chauffage des locaux et des 

bassins 
2 645 2 063 2 057 4 057 3 925 

Eau chaude sanitaire 338 302 290 282 243 

TOTAL RCU 2 983 2 365 2 347 4 339 4 168 

 

Ratio chaleur (fréquentation de base) :  1 130 kWhEF/m² plan d’eau 
 

Consommations 

électriques par poste  

(en MWh/an) 

OFFRE 

FINALE 

OFFRE INT 2 

Fréquentatio

n de base 

OFFRE INT 2 

Fréquentatio

n tarif révisé 

OFFRE INT 1  
OFFRE 

INITIALE 

PAC géothermique 1 106 1 118 1 118 955 1083 

Sauna/Hammam 68 68 68 84 84 

Traitement d'eau et jeux  1 202 1 202 1 202 1 399 1216 

Auxiliaires de distribution 120 120 120 144 118 

Eclairage  141 141 141 165 184 

Traitement d'air 978 978 978 1 040 1004 

Autres 157 156 156 157 230 

Photovoltaïque -30 -30 -30 -30 -30 

TOTAL 3 742 3 753 3 753 3 913 3 889 

 

Ratio électrique (fréquentation de base, hors restaurant) : 1 410 kWhEF/m² plan d’eau 

cbignalet
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Ratio énergétique total : 2 540 kWhEF/m² plan d’eau 

 

 

5.5.2 Consommations d’eau 
 

 Fréquentation annuelle de baigneurs : 436 805 

 

Consommations d'eau par 

poste (en m3/an) 

OFFRE 

FINALE 

OFFRE INT 

2 

Fréquentat

ion de 

base 

OFFRE INT 

2 

Fréquentat

ion tarif 

révisé 

OFFRE INT 

1  

OFFRE 

INITIALE 

Douches, sanitaires et lavabos 12 975 12 837 12 616 13 064 11 404 

Nettoyage   1 369 1 369 1 369 1 369 1 369 

Vidanges   7 457 7 193 7 193 7 433 7 494 

Evaporation   5 665 5 145 5 134 6 025 5 746 

Pédiluves  5 942 7 504  7 504 5 934 5 934 

Contre lavage des filtres  5 848 5 861 5 261 5 384 5 425 

Arrosage extérieur 336 336 336 336 336 

TOTAL  39 952 40 245 39 413 39 544 37 707 

 

Ratio eaux de baignage (hors vidanges) : 40 L / baigneur  

Ratio total eau (hors arrosage et restaurant) : 89 L / baigneur 

 

 

5.6 RESPECT DES OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 

5.6.1 Objectifs énergétiques 
 

Surfaces de référence pour les calculs : 

 Surface intérieure : 1 696 m² (bassin olympique, bassin d’activités, bassin ludique, SAS, 

bassin de détente et de motricité, bain froid) 

 Surface extérieure : 958 m² (bassin nordique, waterjump, jacuzzi et chenal) 

 Surface de l’espace forme et bien-être : 1 328 m² (y compris vestiaires et hors terrasse) 

 

Toutes les surfaces sont prises en compte hors pataugeoire, splashpad intérieur et extérieur et 

pédiluves. 

 

Sont prises en compte comme énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) pour le 

projet : 

 La chaleur et le froid fournis par la TFP géothermique ; 

 La production photovoltaïque. 
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Pour le calcul d’EnR&R : nous proposons la formule suivante :  

 

Production de chaleur et de froid par géothermie – consommations de la PAC géothermique 

+ production photovoltaïque + récupération de chaleur sur air rejeté 

Consommations de chaleur et d’électricité + récupération de chaleur sur air rejeté 

 

 

Paramètre Objectif 
Offre 

finale 
Offre int 2 Offre int 1 

Offre 

initiale 

Consommation globale 

des bassins intérieurs  

2 700 kWhef/m² plan 

d’eau intérieur  
2 490 * 

2 470 * 

2 895 2 860 

Consommation globale 

des bassins extérieurs  

3 300 kWhef/m² plan 

d’eau extérieur  
2 740 * 3 450 3 290 

Consommation de 

l’espace forme et bien-

être 

A définir en 

kWhef/m² espace 
263 630 757 700 

Autoconsommation 

EnR&R 

≥ 20% Hors RCU et 

énergies vertes 

d’apport 

55% 52% 35% 39% 

RT2012  
Bbio < Bbio max 

Cep ≤ 0,9 Cep max 

0,71 Bbio 

max 

0,74 Cep 

max 

0,71 Bbio 

max 

0,74 Cep 

max 

0,71 Bbio 

max 

0,74 Cep 

max 

0,71 Bbio 

max 

0,74 Cep 

max 

 

(*) La distinction entre les bassins intérieurs et extérieurs est une approche, du fait de l’utilisation 

de la PAC géothermique pour le chauffage des bassins à la fois intérieurs et extérieurs. 

 

 

 
5.6.2 Objectifs sur l’eau 
 

Références pour les calculs : 

 Fréquentation hors espaces forme et bien-être : 436 805 baigneurs 

 Fréquentation des espaces forme et bien-être : 60 717 usagers 

 Surface à arroser : 2 270 m² 

 Réutilisation des eaux de baignade : eau issue des bacs tampons réutilisée après 

surchloration dans les pédiluves et ultrafiltration (réutilisation des eaux de lavage des 

filtres pour le prochain lavage) 

 

 

Paramètre Objectif 
Offre 

finale 
Offre int 2 Offre int 1  

Offre 

initiale 

Consommation en eau 

potable tous usages 

≤ 80 l/baigneur (hors arrosage et 

espace forme, bien-être) 
80 78 80 86 

Consommation en eau 

potable pour l’espace 

forme et bien-être  

A définir en l/usager 76 110 93 93 

Consommation en eau 

potable pour l’arrosage  
A définir en l/m²/j 4 4 4 4 
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Consommation en eau 

potable 
Bsanitaire ≤ 0,8 Bref  0,5 Bref 0,5 Bref 0,5 Bref 0,5 Bref 

Consommation en eau 

non potable 

> 20% 

Au numérateur : la quantité d’eau 

non potable utilisée 

Au dénominateur : la quantité 

d’eau utilisée pour les besoins des 

sanitaires qui ne nécessitent pas de 

recours à l’eau potable. 

70% 

(soumis à 

l’accord 

de l’ARS) 

70% 

(soumis à 

l’accord 

de l’ARS) 

70% 

(soumis à 

l’accord 

de l’ARS) 

70% 

(soumis à 

l’accord 

de l’ARS) 

Taux de réutilisation / 

valorisation des eaux 

de baignade hors eau 

de pluie 

A définir 

Au numérateur : la quantité d’eau 

de baignade réutilisée  

Au dénominateur : la 

consommation en eau potable 

(hors arrosage et restaurant). 

8% 9% 
22% 

(erroné) 

24% 

(erroné) 

Taux de recyclage des 

eaux de bassin   

> 20% 

Au numérateur : la quantité d’eau 

de baignade non rejeté au réseau.  

Au dénominateur : la 

consommation en eau liées aux 

activités de baignade pour les 

usages le permettant 

22% 22% 22% 24% 
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6 TABLEAU DE PRESTATIONS 
Se reporter au tableau spécifique en annexe. 

7 HELIODON ET STD 
Se reporter à la note HQE STD en annexe. 

8 RELATION AVEC CHAUFFERIE 
 

La future chaufferie devra respecter les limites définies dans nos plans, ne pas venir déborder 

sur nos stationnements. Il serait souhaitable d’avoir un traitement architectural en cohérent 

avec notre projet, à savoir des façades blanches, une cheminée inox. 

 

Nous ne connaissons pas les caractéristiques techniques de la chaufferie en question.  

 

Cependant, selon toute vraisemblance, elle sera soumise à l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux 

prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 

l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 et plus particulièrement à 

l’article 2.1  concernant les règles d’implantations, à savoir :  

« Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque 

d'incendie et d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur 

et extérieur à l'installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute 

activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables. L'implantation 

des appareils satisfait aux distances d'éloignement suivantes (les distances sont 

mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les 

abrite ou, à défaut, les appareils eux-mêmes) : 

- 10 mètres des limites de propriété et des établissements recevant du public de 1re, 

2e, 3e et 4e catégories, des immeubles de grande hauteur, des immeubles habités ou 

occupés par des tiers et des voies à grande circulation ; 

- 10 mètres des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou 

inflammables, y compris les stockages aériens de combustibles liquides ou gazeux 

destinés à l'alimentation des appareils de combustion présents dans l'installation. 

A défaut de satisfaire à cette obligation d'éloignement lors de sa mise en service, 

l'installation respecte les dispositions du deuxième alinéa du point 2.4.2 de la présente 

annexe. 

Les appareils de combustion destinés à la production d'énergie (tels que les 

chaudières, les turbines ou les moteurs, associés ou non à une postcombustion), sont 

implantés, sauf nécessité d'exploitation justifiée par l'exploitant, dans un local 

uniquement réservé à cet usage et répondant aux règles d'implantation ci-dessus. 

Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou tout 

autre moyen équivalent, sont prévus pour résister aux intempéries. 

Objet du contrôle : 

- distance entre l'installation et les limites de propriété ; 

- distance entre l'installation et des installations mettant en œuvre des matières 

combustibles ou inflammables ou justificatif des caractéristiques de comportement au 

feu ; 

- implantation des appareils de combustion destinés à la production d'énergie dans un 

local réservé à cet usage ; 
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- existence d'un capotage ou équivalent pour les appareils de combustion placés en 

extérieur. » 

 

Dans notre cas, et du fait de la contiguïté des deux installations, la chaufferie devra respecter 

les dispositions de l’article 2.4.2 de ce même arrêté :  

2.4.2. Résistance au feu 

Les locaux abritant l'installation de combustion présentent les caractéristiques de 

résistance aux feux minimaux suivants : 

- l'ensemble de la structure est R60. 

De plus, les éléments de construction présentent les caractéristiques de comportement 

au feu suivantes, vis-à-vis des locaux contigus ou des établissements, installations et 

stockages pour lesquels les distances prévues au point 2.1 de la présente annexe ne 

peuvent être respectées : 

- parois, couverture et plancher haut REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ; 

- portes intérieures EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) et munies d'un ferme-porte ou 

d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ; 

- porte donnant vers l'extérieur EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) au moins. 

R : capacité portante. 

E : étanchéité au feu. 

I : isolation thermique. 

Les classifications sont exprimées en minutes. 

 
Les deux chantiers auront des accès distincts et indépendants. La limite de l’emprise chantier 

et le positionnement de nos grues est indiqué au plan d’installation de chantier en annexe. 

Notre grue sera équipée d’un système électronique d’interdiction de survol en charge du 

chantier de la chaufferie. 

9 NOTICE ENVIRONNEMENTALE 
Se reporter à la note HQE STD en annexe. 
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10 NOTES ANNEXES 
 

10.1 Note HQE/STD 

10.2 Rapport STD 

10.3 Chantier à faibles nuisances 

10.4 Tableau des prestations 

10.5 Notice d’accessibilité 

10.6 Plan de mesures et vérifications 

10.7 Etude d’approvisionnement énergétique 

10.8 Note architecturale et paysagère 

10.9 Note fonctionnelle 
 

 

 

11 ANNEXES GRAPHIQUES 
 

11.1 Plans DWG 

11.2 Maquette .ifc 

11.3 Remise graphique offre finale (panneaux) 

11.4 Plan de toitures 

11.5 Plan de façades 

11.6 Plan de d’aménagements extérieurs 

11.7 Plan d’installation de chantier 
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Cahier des écarts
Phase EXE
01062022

Catégorie 
Prescriptions du dossier de la consultation concernées 
par cet écart, cette limite ou cette réserve.

L’objet de l’écart, de la limite ou de la réserve 

en offre finale par rapport au programme.

L’objet de l’écart, de la limite ou de la réserve 

en APD/PRO par rapport à l'OFFRE FINALE.
L'objet de l’écart, de la limite ou de la réserve   

en EXE en date du 12/04/2022 par rapport à l'OFFRE FINALE                                                 
L’endroit où elle est formulée dans 

notre offre

Façades / Toiture Façades halle bassin olympique / Bien-Être

Nous proposons une finition en bardage métallique pour le volume 
de la halle bassin olympique et celui du Bien-Être en 

remplacement de l'enduit. Ce bardage métallique laqué, plus 
qualitatif et pérenne valorise ces deux volumes.

Façades

Façades / Toiture
Escaliers métalliques en façade Est et escalier béton en 
façade Nord

Deux escaliers métalliques en façade Est ont été ajoutés pour 
faciliter l'évacuation du bâtiment en cas d'incendie.

Un escalier béton en façade Nord a été ajouté pour faciliter 
l'évacuation du bâtiment en cas d'incendie. Cet escalier bénéficie 
d'un grand palier qui se déploie dans la continuité de la casquette. 

Il est traité avec soin, comme la casquette.

Le stationnement pour les vélos a été déplacé en façade ouest, 
sous un abri béton prévu dans le prolongement du palier de repos 
de la rampe. La rampe est accessible depuis le parking et depuis 
le mail piéton (par le Sud) finalement à proximité de l'abri vélos 

couvert.

Façades

Façades / Toiture Acrotère façades / Toiture halle bassin olympique

En phase PRO, la toiture de la halle bassin olympique passe de 2 
pans inclinés à 4 pans inclinés. Cette modification permet 
d'apporter plus de compacité au bâtiment en abaissant les 

acrotères, ce qui permet d'éviter des garde-corps "techniques".
Une étanchéité bi-couche élastomère (plus pérenne) a été 

préférée à une membrane PVC.

En phase EXE, la toiture de la halle bassin olympique est 
réétudiée en deux pans. Les hauteurs d'acrotères restent plus 
basses que l'offre finale, des garde-corps rabattables ont été 

ajoutés en façade nord (ne seront pas visibles une fois rabattus).
L'étanchéité bicouche sera de couleur gris clair.Après le refus de la 
CARSAT d'utiliser des GC rabattables, il sera finalement mis en un 
grarde corps fixe incliné pour garder une hauteur de protection d'au 

moins un mètre minimum en tout point de la toiture

Façades

Façades / Toiture
Mur rideau sud, halle bassin olympique et halle bassins 
ludique

Halle olympique : 10 portes
Halle bassins ludique : 9 portes

Halle olympique : 5 portes
Halle bassins ludique : 6 portes

8 portes dans les murs rideaux ont été supprimées au total. Le trop 
grand nombre de portes prévu en OF engendrait un conflit entre 
les issues de secours et un encombrement des plages rendant 
ainsi leur exploitation plus difficile. Cette suppression ne dessert 

pas la bonne évacuation des personnes en cas d'incendie et 
permet une meilleure fluidité. Le nombre d'issue de secours reste 

toujours excédentaire par rapport à la réglementation.

Halle bassins ludique : 5 portes                                               
Suppression de la porte debouchant sous le toboggan ( Zone non 
accessible au plublic ) qui avait été conservée en tant qu'apport 
d'air neuf  pour le désenfumage de la zone. Cet apport d'air neuf 

est compensé par la  halle bassin via les ouvertures 
communiquants avec la zone pateaugoire 

Plans RDC, façade sud

Façades / Toiture Ajout de 2 ensembles vitrés supplémentaires
Nous avons rajouté deux ensembles menuisés vitrés en façade 
pour les locaux suivants : open space administratif (R1-08) et 

bureau club natation (R1-63) 
Plan de R+1/Façades

Façades / Toiture Acrotère béton en façade Sud au droit du toboggan 
Nous avons relevé l'acrotère béton à 1m en R+1 de la façade Sud 
au droit du toboggan. Cette surface supplémentaire est traitée en 

Emalit pour éviter les garde-corps techniques
Façades

Façades / Toiture Grilles en façade ajoutées VB du local RCU en façade Nord
VH du local RCU en façade nord                                                           

Cours anglaise + Grille d'accés verticale au sous sol pour la 
maintenance(facade ouest)

Façades NORD

Façades / Toiture Brises soleil Mur Rideau Ouest du restaurant

Les brise-soleils du mur rideau ouest du restaurant ont été 
supprimés au profit de vitrages au facteur solaire beaucoup plus 

performant (0,25 au lieu de 0,50). Le mur rideau sera donc mis en 
œuvre au nu extérieur de la façade, sur le même principe que les 

autres châssis vitrés ou même le mur rideau nord du hall d'accueil. 
Les poteaux bétons seront à l'intérieur, derrière le mur rideau.

Façades OUEST

Façades / Toiture Descentes Eaux Pluviales

Nous proposons de passer certaines descentes EP en intérieur pour 
éviter de surcharger et alourdir les façades par de nombreuses 

descentes et boites à eaux. Des trappes sur les gaines de DEP sont 
prévues pour la maintenance.

2 descentes EP intérieures dans la halle bassin au sud ouest                                                                                                                        
2 descentes EP intérieures dans la halle bassin au sud Est, Le 
reste des descentes sera extérieur avec boites à eau

Plans/Façades

Exploitation
Zone de change baigneurs = cabines traversantes (p37 
programme des besoins)

Nous avons privilégié des cabines non-traversantes pour faciliter 
l'entretien, et éviter la multiplicité de couloirs.

Pas d'écart par rapport à l'offre finale Plans de niveaux 

Exploitation
Les annexes baigneurs d'été en connexion directe avec le 
solarium végétal (p40 programme des besoins)

Nous avons intégré ces annexes d'été à l'intérieur du bâtiment, avec 
les vestiaires individuels de la halle bassin.

Pas d'écart par rapport à l'offre finale Plans RDC

Exploitation Petit sauna et grand sauna (p60 programme des besoins)
Nous proposons un seul grand sauna panoramique, complété d'un 

jacuzzi extérieur.

La zone Bien-Être a fait l'objet d'un réaménagement plus qualitatif 
et davantage scénarisé en phase PRO. 

Le temple des douches a été remplacé par 3 douches froides 
nichées au cœur d'une alcôve en revêtement pierre. Le hammam 
2 salles, un petit sauna (ajouté en phase PRO) et la grotte à sel 
ont été regroupés permettant ainsi un accès centralisé par une 

alcôve en pierre. Ces deux creux dans les parois en tasseaux bois 
fonctionnent ensemble. 

En outre, les bassins détente et froid ont été intervertis pour offrir 
des vues depuis le détente sur le jardin japonais. La "dalle chaude" 

laisse désormais place à un espace "détente" aménagé de 
transats et ceinturé par des claustras, apportant ainsi plus 

d'intimité tout en conservant de la transparence.

Plans R+1

Le nombre de pistes sera conforme à l'offre finale.                  Les 
pistes sont réparties comme suit :                                          

Piste A : x2
-Hauteur : 5 m

-Pente : 82.17 %
-Longueur de glisse : 11.6 m                                                                        

-Hauteur de saut : 0 (glissade sur l'eau)                                                        
Piste B : x2

-Hauteur : 5 m
-Pente : 82.17 %

-Longueur de glisse : 10.9 m                                                                          
Piste C : x4

-Hauteur : 7.5 m
-Pente : 82.17 %

-Longueur de glisse : 15.6 m

Evolution des traitements de Façades / Toiture

Evolutions liées à l'exploitation

Exploitation Façade SUDTremplins du water jump 5m, 7,5m, et 10m de haut

Pour des raisons de sécurité, le niveau le plus haut des tremplins 
n'excédera pas 7,5m. 

Les pistes sont réparties comme suit : 1 double + 4 simples à 5m / 
4 unités à 7,5m
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Exploitation Vestiaires familles
Les vestiaires publics familles ont été déplacés (bloc n°2 

dorénavant) et agrandis pour offrir un véritable espace dédiés avec 
des cabines plus larges et un espace ludique pour les enfants. 

Des tables à langer rabattables au nombre de 4 ont été rajoutées 
dans les cabines les plus larges (réponses PP au PRO)

Plans R-1, RDC et R+1 

Exploitation Water Jump

Déplacement des sanitaires, suppression des 10 douches dans le 
bâtiment du Water Jump et ajout de 2 douches en extérieur. Ces 

douches, n'étant utilisées qu'en été et pour se rafraichir (le nombre 
de douches en intérieur est suffisant et conforme par rapport à la 
FMI), sont plus faciles d'accès en extérieur et souvent préférées 

des baigneurs.

Plans RDC

Exploitation Accès local canoë

Afin de faciliter la giration des canoës par rapport au local R0-35 
Dépôts SAM, nous avons reculé l'accès au sud en APD/PRO, 
réduisant ainsi la surface du local de 4m² pour une circulation plus 
exploitable et spacieuse.

Plan de RDC

Exploitation Revêtement local salle de préparation physique R0-20
En APD/PRO, nous avons remplacé le carrelage grès cérame par 
un sol souple sportif, plus adapté à l'usage de ce local.

Plan de RDC

Exploitation Robinets de puisage
Après plusieurs échanges avec les exploitants, il a été convenu de 

diminuer la quantité et de mieux répartir les robinets de puisage 
servant pour nettoyer les vestiaires des groupes (voir plans).

Plans techniques et plan de RDC

Exploitation Couverture thermique de la zone ludique du bassin nordique

Système immergé en fond de bassin remplacé par un système de 
caisson immergé dissocié du reste du bassin, avec platelage inox 
sous le niveau de l’eau et accessible depuis la plage pour la 
maintenance.

Plan de R+1

Exploitation Bureau pour le SAM natation
Agrandissement du bureau de natation en réduisant la surface de 
l'open space R1-01 suivant la demande de la PP.

Plan de R+1

Exploitation Galerie technique au droit du bassin nordique
Afin de faciliter la maintenance, nous avons procédé à 
l'agrandissement de la galerie technique contre le bassin nordique 
et à l'ajout de trappes pour lignes d’eau 

Plan de R+1

Exploitation + retour 
d'expérience autres 

piscines
Baffles acoustiques

Nous proposons la suppression des baffles acoustiques en sous-
face des poutres de la charpente pour se prémunir d'éventuels 
problèmes de pérennité et maintenance (milieu fortement humide 
et activités Waterpolo). La cible NF HQE Acoustique reste au 
niveau  Très Performant : le niveau Excellent pour la certification 
NF HQE demandé au programme sera respecté.

Notice acoustique et CCTP

Exploitation Stores bureaux admin au nord

Nous proposons la suppression des stores motorisés en façade 
nord dans les bureaux admin (problème exploitation et 
maintenance, souvent fragile). Les vitrages sont prévus avec un 
facteur solaire de 50%, le confort thermique est bien respecté.Pas 
de risque d'éblouissement facade nord.Des stores intérieurs non 
motorisés seront  bien prévus pour le bureau associatif et le bureau 
club en façade ouest 

Plans/Façades
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Extérieur Un parking de 200 places (p63 du programme des besoins)
En vue de la surface de la parcelle, nous atteignons 210 places de 
stationnements au total, soit 185 places pour le public et 25 places 

pour le personnel. 

En vue de la surface de la parcelle, et des objectifs de 
végétalisation des espaces de stationnements, nous atteignons 

200  places au total. Le nombre de place a évolué pour améliorer 
la giration des bus (dépose 3 bus)

Le réaménagement du parking (limites RCU, modification de la 
dépose bus, etc…) a eu un impact sur le nombre de places.198 
places sont prévues; soit 173 places pour le public et 25 places 

pour les clubs et le personnel.

Plan de masse

Extérieur Solarium végétal : 5000m² (p68 du programme des besoins)

Nous proposons une surface de plage végétale de 2720m².  En 
complément nous proposons un bassin estival multi activités de 
365m², la création d'une terrasse bien être de 436m², et d'une 

terrasse pour le personnel de 162m².

En offre finale, nous avons affiché une surface de 2720 m² erronée 
dans la tableau de écarts.

La surface réelle de solarium végétal était de 2625 m², surface 
identifiée dans le tableau de surfaces. Cette erreur de mise à jour 
est due à la réintégration d'une 5ème ligne d'eau dans le bassin 

nordique entre l'offre améliorée, et l'offre finale.
Aujourd'hui la surface de solarium végétal est de 2639 m², soit 

14m² de plus qu'en offre finale.
En APD/PRO, la surface globale de la terrasse du personnel est de 

170m² contre 162m² en OF. La surface utile de la terrasse du 
personnel est proposée à 90m². Les 80m² restant sont aménagés 
en jardin japonais créant ainsi un espace tampon offrant l'intimité 

pour la terrasse du personnel d'une part, et la zone Bien-Être 
d'autre part.

Augmentation de la surface de plages végétales au sud de l'ordre 
de 290 m². 

Augmentation supplémentaire de la surface de plages végétales 
de l'ordre de 285 m² par la suppression du talus.

Augmentation de l'emprise de la parcelle au sud du waterjump : 
gestion du denivellé par la mise en place d'un talus

Plan de masse

Extérieur Rampe du parvis

En APD/PRO, nous avons retravaillé la rampe d'accès au parvis à 
la suite de remarques du bureau de contrôle et de la modification 

du niveau d'accès du RDC. Le gradinage en triangle au cœur de la 
rampe laisse ainsi place à un talus planté de massifs arbustifs et 

vivaces. Ce talus au cœur de la rampe permet de faire une 
transition plus douce entre d'un côté l'escalier et le parvis, et de 

l'autre un talus en pied de façade.
Le niveau du parvis étant 20cm plus haut, nous devons prévoir des 

garde-corps le long des rampes. Ces derniers sont conçus en 
serrurerie fine avec un remplissage en maille inox. Ces garde-corps 

élégants conservent la transparence et se font discrets.

Talus remplacé par des jardinières béton en pleine terre + création 
d'un accés depuis le sud à la moitié de la rampe

Plan de masse, RDC, plan des 
aménagements extérieurs

Extérieur
Modification de l'emprise projet (et de la DSP) et de 
l'aménagement paysager derrière le Waterjump

Dans le cadre du PCM, nous avons procédé à la rotation du 
Waterjump et à l'intégration de l'EBC à l'arrière du Waterjump. 
Cette modification engendre la suppression d'un arbre existant à 

l'arrière de cet équipement pour permettre la réalisation d'un 
merlon paysager. La conception de l'aménagement paysager au-

delà du Waterjump est comprise dans le permis de construire 
modificatif mais sa réalisation reste à la charge de la ville.

Plan de masse, RDC, plan des 
aménagements extérieurs

Extérieur Chêne à l'entrée du parking

Il est prévu l'abattage du chêne à l'entrée du parking mais la 
conservation d'une partie de son tronc, cela faisant suite au rapport 

phytosanitaire établi par l'ONF. L'ONF a validé un an et demi 
après l'abbatage que le tronc pouvait être evacué

Plan de masse, RDC, plan des 
aménagements extérieurs

Extérieur Douches extérieures pédiluves
Nous avons ajouté une douche en sortie de pédiluve extérieur pour 

inciter les baigneurs à se rincer avant de se baigner.
Plan de masse, RDC, plan des 

aménagements extérieurs

Evolutions liées aux aménagements extérieurs

Extérieur
12408 m² en APD/PRO, car la cour de service a été sortie de 

l'emprise du projet, au profit la future chaufferie mitoyenne.
Surface totale des aménagements extérieurs Tableau des surfaces13056m² en offre finale
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Aménagement intérieur Portes accès principal 3 portes de 2UP à 2 battants

2 portes de 3UP, dont :
- 1 porte à 2 battants

- 1 porte automatique à 2 vantaux coulissants
Cette configuration permettra une fluidité et un accès facilité. 

Plans RDC

Aménagement intérieur Accès groupe/scolaire
Hall d'accès scolaires/clubs séparés de l'espace de gonflage. 3 

accès sur cette façade.

Mutualisation du hall club/scolaire avec l'espace de gonflage. 
L'accès pour les clubs et scolaires est beaucoup plus généreux et 
beaucoup plus ouvert sur l'espace beauté/déchaussage. L'espace 

de gonflage est quant à lui déplacé dans le local de stockage 
subaquatique.

Suppression d'une porte en façade. Un local rangement a été 
rajouté sous l'escalier. Cette modification a été réalisée à la suite 

des demandes formulées par la Personne Publique.
Le portillon PMR et le tripode entre la zone de déchaussage et le 
hall ont été remplacés par une cloison et une porte avec contrôle 

d'accès.

Plans RDC

Aménagement intérieur Espace de préparation cuisine du restaurant

Sanitaires du personnel mutualisés avec les sanitaires publics du 
restaurant.

La surface de préparation passe de 56m² à 79m². Cette différence 
s'explique par un réagencement (avec circulation) et un 

recloisonnement de la zone.

Plans R+1

Aménagement intérieur Pédiluve de dissuasion vestiaires public
Le pédiluve de dissuasion à l'entrée des vestiaires a été réduit à 
2,46m de longueur contre 4m (OF). Cette réduction permet de 
redonner de la surface d'assise dans l'espace de déchaussage.

Plans RDC

Aménagement intérieur

Déplacement gaine ascenseur hall d'accueil public 
(réagencement des accès aux vestiaires au RDC, 
réaménagement des vestiaires/rangement du personnel au 
R+1 et des vestiaires du personnel exploitant au R-1)

Le déplacement de la gaine ascenseur de l'autre côté du joint de 
dilatation du bâtiment dans le hall d'accueil public résulte d'une 

modification structurelle. Cette opération a occasionné le 
réagencement de certains locaux et accès :

- au sous-sol : réagencement des vestiaires/ bureau du personnel 
exploitant. 

- au RDC : réagencement des accès par les tripodes
- au R+1 : réagencement optimal des vestiaires du personnel 
(vestiaires H et F identiques et à proximité), déplacement et 
agrandissement du local rangement et amélioration du palier 

d'arrivée d'accueil d'ascenseur (espace plus généreux) vers la zone 
Bien-Être faisant suite aux remarques de la Personne Publique.

Plans R-1, RDC et R+1 

Aménagement intérieur Pataugeoire/splashpad intérieur

Réagencement des bancs autour de la zone. Dans un souci 
d'amélioration des flux et des espaces, nous avons déplacé des 
bancs pour offrir des emplacements plus agréables et conviviaux 

pour les familles.
Nous avons créé une alcôve chaleureuse tournée sur l'aire de jeux 

dans laquelle il est possible de s'assoir.
Les bancs ont été écartés de la pataugeoire (réponse PP au PRO)

En EXE, nous avons remplacé les goulottes de part et d'autre du 
chenal d'accès au bassin nordique par des murets (côté extérieur).

Plans RDC

Aménagement intérieur  Tasseaux bois halle bassin olympique

En APD/PRO, nous avons rajouté environ 100m² de tasseaux bois 
pour compenser la suppression des ogives et du biais de 12° sur 
châssis entre hall d'accueil et halle bassin. Les tasseaux bois 
ajoutés confèrent un espace plus qualitatif et plus chaleureux.

Plans

Aménagement intérieur Terrasse du personnel

Nous proposons la création d'un jardin japonais sur 80 m² de la 
terrasse du personnel (reste 90 m²) avec des pare-vues. Cette 

nouvelle configuration permet de renforcer l'intimité entre l'espace 
réservé au personnel et la vue sur la zone Bien-Être

Un accés restera possible par le biais d'un portillon entégré au 
pare-vue pour accéder au jardin japonais

Plans R+1

Aménagement intérieur Première marche du gradin Ouest
La première marche du gradin Ouest, plus profonde est prévue en 

carrelage comme les plages. Cela permet de marquer la "zone 
pieds mouillés" et d'harmoniser toute la périphérie des bassins

Plans RDC et plan de repérage des sols

Aménagement intérieur Nombre de places gradins Nous proposons 1210 places dont 10 PMR
Nous proposons 1204 places dont 26 PMR + 74 places à visibilité 
réduite (premier rang carrelé, de par sa profondeur de 1,50m qui 

peut servir pour les compétiteurs et leurs équipes)
Plan de R+1

Adaptation de la hauteur du faux plafond sur une zone de 3MX6M 
de la salle de cross fit pour mise en place du cage de cross 

training

Evolutions des aménagements intérieurs

Aménagement intérieur

Aménagement intérieur

Aménagement intérieur

En APD/PRO, les salles de Fitness ont été réagencées : 
1) La salle de musculation en L bénéficie désormais d'une lumière 

directe.
2) La salle d'activités RPM, au sud dans l'offre finale et qui 

bénéficiait d'une lumière directe (finalement non compatible avec 
ce type d'activités) a été déplacée plus au nord entraînant la 

suppression d'une partie des châssis vitrés. Elle laisse désormais 
place au Sud à la salle de cours collectifs tonique où un châssis 

vitré a été ajouté.

Pour faire suite à des échanges avec le bureau de contrôle, cette 
zone a été totalement réaménagée. Le fonctionnement en zones a 
été conservé, et permet toujours d'isoler des zones pour optimiser 

l'entretien.
Les cabines de changes individuelles sont au nombre de 79 pour 
privilégier un espace de change plus confortable pour les familles 

et un nombre plus important de casiers. Ceci n'altère pas le 
programme d'exploitation et les prévisions de fréquentation.

23 douches, soit 8 douches en moins, ce qui reste conforme à la 
réglementation par rapport à la FMI. La zone vestiaires publics et 

douches a été réaménagée pour faciliter l'évacuation des 
personnes en cas d'incendie. Des douches ont été placées au 

centre pour rendre l'espace agréable et ludique. De part et d'autre 
de l'espace central, les douches sont nichées dans des alcôves 

traitées qualitativement. Une des alcôves sera traitée de manière 
ludique (par un jeu de couleur sur les faïences et des douches plus 

basses) pour les enfants

Aménagement intérieur Plans R+1

Cabines de l'annexes baigneurs individuels Plans RDC

Plans RDC

Zone Fitness/Bien-Être

En réponse à une alerte du bureau de contrôle, nous avons intégré 
une allège maçonnée sous la cloison vitrée du hall d'accueil pour 

éviter un éventuel degré coupe-feu.
Cette allège maçonnée facilitera également l'aménagement, en 

laissant la possibilité d'y adosser des meubles.
Elle n'altèrera pas la visibilité du bassin depuis le hall d'accueil, 

grâce au recul offert par la profondeur de la plage du bassin.
Deux portes deux vantaux ont été ajoutée pour faciliter l'évacuation 
en cas d'incendie en connectant directement le hall d'accueil et la 

halle bassin

Douches de l'annexes baigneurs individuels 31 douches Plans RDC

Surface de vitrage entre le hall d'accueil et halle bassin 110m² de surface de vitrage toute hauteur initialement prévue. 

94 cabines de change individuelles
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Aménagement intérieur Espace de beauté Bien-Être

En APD/PRO, nous avons retravaillé le réagencement des 
vestiaires fitness/Bien-Être. 
La banque d'accueil spécifique fait place à un espace beauté 
généreux commun à l'espace sec et humide. En outre, nous avons 
augmenté le nombre de douches côté fitness : 10 douches en 
PRO au lieu de 3 douches en OF.
Les cabines simple en fitness au nombre de 10 en OF, ont été 
remplacé par 6 grandes cabines change/douche.

En EXE, nous avons privilégié les vestiaires du R+1 pour les cours 
de fitness. Ils sont désormais sexués : l'ancien vestiaire Bien-Etre 
devient le vestiaire réservé aux hommes et l'autre est réservé aux 
femmes. 
Chaque vestiaire fitness bénéficie de 5 cabines douche/change et 
5 cabines de douche (20 douches individuelles au total)
Le local entretien a été déplacé, il est accessible depuis les 
douches collectives Bien-Etre et depuis les vestiaires hommes.
Le compartiment vestiaires publics n°5 au RDC sera prévu pour 
les usagers de la zone Bien-Etre. Ce compartiment bénéficiera de 
casiers RFID comme les vestiaires du R+1.
Le compartiment n°1 pourra également être utilisé par les usagers 
du bien être lorsque l'affluence sera forte.La peinture des murs  
sera traitée dans des tons différenciés des autres compartiments.
Un transfert de surface a été opéré entre les différentes salles de 
cours de fitness dans le but de faciliter et fluidifier les accès depuis 
les vestiaires.

Plan de R+1

Aménagement intérieur Sanitaires publics R+1
Réagencement des sanitaires faisant suite au déplacement d'une 

gaine technique. Un espace de rangement a été gagné pour le 
bureau jouxtant les sanitaires.

Plans R+1

Aménagement intérieur Escalier (extérieur) du restaurant
En APD/PRO, l'escalier d'accès au restaurant dans la halle bassin 
olympique a été déplacé à l'extérieur pour un accès direct depuis 

les plages.
Plan de RDC

Aménagement intérieur Portes entre halle bassin ludique / activités

En APD/PRO, nous avons modifié les portes entre la halle bassin 
ludique et la halle bassin d'activités, afin de répondre aux besoins 

d'exploitation (isoler phoniquement et physiquement les deux 
espaces) et de pérennité.

Le sens d'ouverture a également été modifié pour permettre 
l'évacuation. Des murs bétons ont été rajoutés du côté de 

l'ouverture des portes en créant une alcôve au niveau des bancs.

Plan de RDC

Aménagement intérieur Modification agencement R-1

Nous avons réagencé les locaux en sous-sol en créant une 
circulation centrale afin de desservir les locaux plus facilement.

Nous avons supprimé l'escalier à l'Est afin d'élargir la rampe, ainsi 
plus exploitable.

Plan de R-1

Aménagement intérieur
ANNEXES ADMINISTRATIVES / Sanitaires séparés 
femmes - hommes

2 sanitaires prévus, un homme, un femme.

Ces deux sanitaires ont été supprimés, en vue de la proximité avec 
les sanitaires publics qui seront utilisés principalement lors des 

compétitions. La zone administrative a fait l'objet d'un 
réagencement, les sanitaires ont été mutualisés avec les clubs et 

l'exploitant.

Plans R+1

Aménagement intérieur Ajout de portes vitrées intérieures
En APD/PRO, nous avons ajouté 2 portes vitrées supplémentaire 
au R+1 (côté gradins Ouest et Est), pour une meilleure pérennité 
et pour une cohérence globale sur la halle bassin olympique.

Plan de R+1

Aménagement intérieur Suppression de 2 châssis vitrés intérieurs

En APD/PRO, nous avons supprimé 2 châssis intérieurs vitrés 
dans le but de faciliter l'aménagement intérieur. Il s'agit des :
MIN06 : ce châssis côté halle bassin olympique donnait sur 
l'arrière du bar du restaurant.
MIN09 : ce châssis côté espace beauté bien-être donnait sur la 
salle de CrossFit.

Plan de R+1

Plan de RDCAménagement intérieur Nombre de casiers

En APD/PRO, nous avons augmenté le nombre de casiers dans 
les vestiaires publics et dans la zone Bien-Être

 Public
     Casiers "2" OF : 0, APD/PRO : 44

     Casiers "3" OF : 621, APD/PRO : 351
     Casiers "4" OF : 0, APD/PRO : 300

     Total OF : 621, APD/PRO : 695
Bien-être / Fitness      

     Casiers Fitness "3" OF : 288, APD/PRO : 174
     Casiers Spa "3" OR : 195, APD/PRO : 64

     Total OF : 483, APD/PRO : 238

Pour les vestiaires clubs et scolaires, les casiers collectifs ont été 
remplacés par des casiers individuels.

Chaque vestiaire comprend 32 casiers (16 hommes +16 femmes) 
pour un total de 192 casiers

Le réagencement des vestiaires de la zone Fitness amène une 
évolution du nombre de casiers :

Public (RDC) clés
     - vestiaire 1(R0-05.1) : 69 Casiers
     - vestiaire 2 (R0-05.2) 210 Casiers
    - vestiaire 3 (R0-05.3) 42 Casiers
   - vestiaire 4 (R0-05.4) 144 Casiers

Casiers dans circulation (104+80) = 184 Casiers
                                          
                                 

Total EXE : 649 Casiers

Bien-être/fitness
     

      -Casiers vestiaire fitness H (R1-24) 90 Casiers en RFID et F 
(R1-21) 91 Casiers soit 181 casiers

          -Zone boxing/crossfit casiers "3"  EXE : 21 
    - Bien-Être (RDC) RFID 

     -Vestiaire 5 (R0-05.5) 34 Casiers en RFID
     Total EXE : 147

Dans le local dépôt SAM, 24 casiers ont été ajoutés 

Commande RFID pour les casiers Bien-être et R+1 fitness
Demande du SDIS d'ajout d’une porte au niveau de la circulation 

des vestiaires publics => suppression de casiers dans la circulation
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Aménagement intérieur Réagencement des locaux sous gradins

Nous avons réadapté l'aménagement des locaux (notamment les 
douches clubs/scolaires) sous les gradins, pour respecter une 
hauteur minimale de 2,2m sous les poutres crémaillères au droit 
des équipements utilisables (douches, WC, cabines, …).

Plan de RDC

Aménagement intérieur
Circulation principale des vestiaires publics / Vestiaires 
collectifs

Nous proposons des circulations en peinture + plinthes carrelage 
dans la circulation vestiaires publics ainsi qu'une faïence sur 2m 
de hauteur dans les vestiaires collectifs. Une grande partie de cette 
circulation est occupée par des casiers avec impostes.
Au vu de l'usage de cette zone, ces prestations sont les plus 
appropriées ; la peinture nous permet d'apporter un rendu plus 
chaleureux et personnalisé à ces espaces.

Plan de RDC

Aménagement intérieur Modification du système d'évacuation des douches

Le projet prévoit le remplacement des siphons de sol par des 
caniveaux fins pour :

- les plages autour du bassin de 50m, 
- autour des bancs au droit du splashpad intérieur.

- les douches des vestiaires publics
Dans une revue globale de projet et d'équilibre des prestations, 
nous avons choisi de remplacer les siphons autour du bassin de 
50m par des caniveaux à fente pour rendre cet espace d'autant 

plus qualitatif.

Façade NORD

Aménagement intérieur Hall d'accueil

Le hall d'accueil a fait l'objet d'un réaménagement global afin 
d'identifier et de séquencer chaque usage : 
- création d'une niche avec tasseaux de bois pour intégrer 3 
distributeurs
- création d'un mobilier en L comprenant des casiers pour les 
casques de motos et pour les poussettes

Plan de RDC

Aménagement intérieur Espace Beauté/Déchaussage public RDC

L'espace beauté/déchaussage a été retravaillé en vue de fluidifier 
les entrées et les sorties par la modification :

- du contrôle d'accès entrée et sortie (2 tripodes et 2 portillons 
PMR) clairement identifié.

- l'ajout d'un distributeur de maillots de bain après le CA à l'entrée, 
dans une niche contre la gaine ascenseur.

Plan de RDC

Aménagement intérieur Douches collectives clubs et scolaires

Pour les douches collectives clubs/scolaires, nous proposons la 
création d'un "mobilier" central entre les douches collectives pour 
créer des surfaces pour accrocher et poser ses affaires. Cet 
élément permet de créer davantage d'intimité et d'éviter les 
douches qui se font face.

Plan de RDC

Aménagement intérieur Accés vestiaires collectifs
Suppression  des bancs dans la motié sud de la circulation des 

vestiaries collectifs.Ajout d'acrovyn sur les murs au droit des 
dossiers d'assise des bancs

Aménagement intérieur
Bureaux des associations(R101)+ Salle de réunion niveau 

plages  (R019)

Pour eviter un grand nombre de trappes de visite techniques dans 
le faux plafond perforé acoustique , il a été convenu de passer en 

faux plafond démontable 600x600 Antaris de chez AMF

Aménagement intérieur Zone pateaugeoire/ splashpad Plan RDC

Aménagement Extérieur Terrasse bien être
Réaménagement de la terrrasse bien être avec le remplacement 

d'une partie du platelage par du carrelage sur plot pour des 
questions d'entretiens/ maintenance

Plan RDC
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2.C.2.9 11_Annexe 6 - Notice HQE-
STD

§ 5.2 Production de chaud et froid, 
page.16

OF  : 2.C.2.9 11_Annexe 6 - Notice 
HQE-STD

APD : Notice environnementale - page 
13

Technique Bac tampon Revêtement en carrelage
Revêtement en résine plus pérenne pour une maintenance 

simplifiée.
OF : tableau des prestations

APD : plans de repérage

Technique
Local de stockage subaquatique
Local de stockage bassin nordique

Réduction de surface des locaux pour des questions techniques 
(passage de gaines CVC).

Idem pour le local sam natation Plans R+1

Technique Changement de matériau des filtres de traitement d'eau Filtres de traitement d'eau acier + protection cathodique

Installation de filtres en polyester 4bar en lieu et place Acier afin de 
palier l'atmosphère ambiante du local de filtration potentiellement 
agressive. Risques de corrosion et de dysfonctionnement de la 

protection cathodique supprimés Sans incidence sur la  
maintenance ni sur la restitution en fin de contrat.

Pièces écrites

Technique Voile file 4, locaux sous gradins
Pour des raisons structurelles, nous avons décalé le voile de la file 
4 sous le gradins afin qu'il plombe avec celui du sous-sol. Certains 

locaux bénéficient d'un agrandissement de surface.
Plans RDC

Technique Niveau du RDC modifié de +43,50NGF à +43,70NGF

En APD/PRO, nous avons remonté le niveau du RDC de 20cm 
pour donner davantage de hauteur au sous-sol nécessaires aux 

équipements techniques. La hauteur libre sous dalle est de 3,10m 
au sous-sol (au plus défavorable). Le niveau d'accès est ainsi à 
+43,70NGF pour le bâtiment principal. L'accès du Water Jump 

reste à +43,50NGF. 

Tous les documents graphiques

Technique Equipement DRV en toiture
Création de deux équipements DRV en toiture pour le restaurant. 
Ils ne sont pas visibles depuis la rue, car leur hauteur est moins 

importante que celle des acrotères pleins.

Suppression DRV et mise en place d'une hotte d'extraction sur la 
toiture

Plan de toiture

Technique Halle bassins ludique/activités et apprentissage Hauteur libre : 3,20m

Concernant l’espace bien être et au vu de la superposition des 
activités pouvant se dérouler sur la terrasse située au-dessus des 
bassins ludiques (et des salles fitness attenantes), nous avons pris 

le parti de privilégier un principe constructif de type béton plutôt 
qu’une solution charpente métallique afin d’apporter plus de confort 

dans ces deux espaces et permettre une évolutivité des activités 
pouvant se dérouler au niveau de la terrasse bien être notamment. 

En effet, une solution de type poutres métalliques + plancher 
collaborant aurait pu entrainer des « gênes» ponctuelles mais 

acceptables de type sensation de vibration.
A la suite d'un avis du bureau de contrôle confirmant cette option 

(obligation d'une limite inférieure de fréquence propre de 5 Hz pour 
éviter la mise en résonnance), nous avons définitivement modifié 
le principe structurel dans la zone (poutres métalliques + plancher 

collaborant remplacé par poteaux/poutres béton).
La zone reste en cours d'études pour ramener la hauteur sous 

poutres à 3m.

Synthèse strucurelle et technique > Hauteur sous poutre et faux 
plafond à 3m

Plans de niveaux

Technique Escalier du hall

A la suite d'une recommandation du bureau de contrôle, l'escalier 
du hall ouvert côté Est a été cloisonné. Et ce, pour être 

comptabilisé comme dégagement. Nous avons privilégié une porte 
d'accès vitrée pour cet escalier, afin de conserver le plus de 

transparence possible depuis le hall d'accueil.

Plan de RDC

Technique
Plancher haut de la zone Bien-Être du R+1 et du local CTA 
du R+1

La mise en œuvre d’une charpente bois sur ces volumes 
entrainaient la mise en œuvre d’un procédé d’isolation plus 

contraignant en matière d’entretien ainsi que de mise en œuvre de 
production photovoltaïque. Nous avons pris le parti de rationaliser 

le mode constructif de ce volume.

Coupes

Technique Casquette béton en façade Nord et Ouest

A la suite d'un avis du bureau de contrôle, nous avons remplacé 
l'auvent métallique laqué en façade nord et ouest par une 

casquette en béton avec pour finition une étanchéité liquide. La 
casquette doit être circulable pour les pompiers.

Façades Nord et Ouest

Technique Carneaux supplémentaires pour amenés d’air 4 unités

En APD/PRO, nous proposons 4 carneaux en pied de façades (3 
pour amenée d'air neuf et 1 pour rejet air vicié) permettant ainsi de 
répondre à des contraintes techniques et aux contraintes d'ESSP 

et ce, sans altérer l'esthétique de la façade.

Plans de niveaux

Technique
Modification des prestations des finitions des locaux 
techniques au sous-sol

Dissociation selon les zones des traitements au sol et muraux en R-
1 et des locaux techniques dans les étages. Se référer aux plans 
architecte par zones et au tableau des finitions 
Principe général :
     o Galeries techniques / Circulations : pas de traitement 
particulier (brut)
     o Locaux techniques (type sous-station PAC, …) : Béton 
quartzé au sol / Pas de traitement particulier sur les murs 
     o Locaux avec risque de présence d’eau (traitements d’eau, 
local traitement d’air R+1, local entretien R+1) : Peinture à base de 
résine époxy au sol et Peinture murale de propreté 

sol brut sur les locaux techniques R-1 /RDC/R+1 + Isolation 
acoustique/thermique sur les murs et plafond suivant notice 
thermique et acoustique

Plans de repérage/plans de niveaux

Technique Bancs dans la halle bassin 

Nous proposons en APD/PRO des bancs béton avec une finition 
carrelage, prévus en habillage bois en OF. Le carrelage sur les 
bancs assure plus de pérennité et une harmonisation des 
matériaux entre les plages et les bancs.

Plans

Technique Traitement alternatif de la gestion des EP

Dans le cadre de l’offre finale, nous avions prévus un traitement 
alternatif des eaux pluviales de 41%, ce traitement intégrait une 
rétention d’eau en toiture de 78 m². Lors des phases d’études et 
plus particulièrement lors de l’instruction du permis de construire, 
le concessionnaire (SABOM) nous a demandé de ne pas prendre 
en compte la toiture comme un ouvrage de rétention possible. De 
ce fait, nous avons dû supprimer cette option comme source de 
gestion des EP. 
 
Le ratio devient donc inférieur à la demande programme et 
représente dorénavant 24%.

Dorénavant, les gestions d’EP alternatives sont : 
- 100 m3 de noues paysagères au niveau du parking,
- 27 m3 d’infiltration au niveau des plages minérales. 

Suppression de la noue paysagère de 100m3 suite à la demande 
de la personne publique.Ce volume de rétention est remplacé par 

un complément "quivalent sous chaussée drainante
Plan VRD

Technique

Technique

Evolutions liées aux études technique

Pas d'écart par rapport à l'offre finale

Objectif : > 0,40 - Projet = 0,27

Programme : >3,2 - Projet = 3
Enveloppe thermique COP déshumidification (p110 du 
programme des besoins)

Coefficient de régulation thermique (p115 du programme des 
besoins)

Objectif : > 0,40 - Projet = 0,24
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Technique
Modification du local sous-station et PAC, local RCU, local 
de stockage exploitant et bureau exploitant

En APD//PRO, dans le but de faciliter l'exploitation et la 
maintenance du complexe, nous avons réagencé les locaux 
suivants : 
- bureau personnel exploitant devient local RCU
- stockage exploitant technique devient bureau du personnel 
exploitant

Plan de R-1

Technique Rotation du Waterjump

En APD/PRO, nous avons procédé à la rotation et un miroir du 
Waterjump pour mieux répondre aux contraintes acoustiques de 
l'équipement. Les tremplins les plus hauts se trouvent au nord, 
ainsi que les locaux techniques en dessous pour faciliter la 
maintenance. 
Le Waterjump est tourné à 90° vers l’ouest et les plages, créant 
d’une part une interaction plus forte entre les différents bassins 
extérieurs, et d’autre part un écran acoustique performant vis à vis 
des riverains. Tournant ainsi le dos aux habitations, il présente une 
façade arrière dont la géométrie suit les différentes hauteurs de 
tremplins pour les masquer. Dans un souci de traitement soigné et 
d’unité, les façades sont en béton rythmé par un jeu de verticales 
en creux. L’équipement en lui-même ne sera pas visible depuis le 
quartier des Castors. Par ailleurs, les arbres existants entre le 
quartier des Castors et l’équipement, participent à l’atténuation de 
la visibilité de la façade du Waterjump. Afin de la renforcer, un 
aménagement paysager qualitatif à l’arrière du Waterjump est 
prévu. 

Un arbre existant a été supprimé pour la réalisation du merlon 
paysager.

Tous les documents graphiques

Technique Désenfumage zone Bien-Etre R+1

Ajout de deux ouvrants asservis à soufflets (désenfumage) dans le 
mur rideau nord de l'espace Bien-Etre, donnant sur le jardin 

japonais. Les surface de la zone ont évoluées. Elle est désenfumée 
naturellement au R+1.

Façades NORD

Technique Désenfumage halle bassin activités et bassin ludique
Ajout de deux lanterneaux de désenfumage pour améliorer le 

balayage dans la halle bassin activités et bassin ludique au RDC.
Plan de toiture

Technique Nitrox

En APD/PRO, nous avons revu le fonctionnement et le stockage 
du Nitrox en concertation avec la PP : réutilisation du stick et du 

compresseur existant et installation de stockage air et Nitrox dans 
le local compresseur. Nous avons créé une niche en façade nord 

avec porte ajourée pour le stockage de bouteilles O2.

Façade NORD
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Bassins Banc sas nordique

Remplacement d'un linéaire de goulotte par un linéaire de banc 
côté escalier contre le sas nordique. Cette modification permet 

d'offrir une assise près de l'entrée du bassin nordique et de 
sécuriser la zone sous l'escalier.

Plans RDC

Bassins Bassin d'activités

En APD/PRO, l'escalier a été supprimé, la rampe a été simplifiée. 
Cette largeur de volée de rampe devient alors de la plage, 

permettant ainsi de faire le tour du bassin. Une main courante a 
été rajouté au droit de la rampe. 

Plans RDC

Bassins Bassin sportif 50m

Bassin sportif 50m :
- 8 échelles encastrées en lieu et place d’échelles démontables
- Technologie Myrthapools remplacée par technologie Inoxinov’ de 
chez BC Inoxeo

Le nombre d'accroches escamotables demandé au programme 
soit 1 / 10 m2 a été adapté suivant les échanges avec la PP (voir 
échanges en Avril 2021)

Carnet des bassins et CCTP bassins

Bassins Bassin sportif 50m
Afin d'éviter les difficultées techniques de remplacement de la 
menbrane en cours d'exploitation, il a été décidé de mettre en 
œuvre un fond en inox au droit du fond mobile 

Plans  RDC

Bassins Jeux d'eaux
Remplacement du seau splashpad modèle type Twinsplash de 
chez Vortex au lieu du modèle type Supersplash n°2 de chez 
Vortex pour des questions de consommation d’eau

Bassins Bassin nordique

Suppression du retour de muret (parallèle à la zone ludique) pour 
permettre le déroulement de la couverture thermique au plus loin.
Les banquettes de la zone ludique du bassin nordique ont été 
positionnées au sud contre la paroi pour libérer de l'espace au 
cœur de la partie ludique pour la pratique d'activités en période 
hivernale notamment (6 banquettes hydro et 6 couchettes aéro) 
Les plaques à bulles ont également été déplacées.

Plan de RDC

Bassins Sas nordique
Le sas nordique a été étiré de 45cm en longueur pour donner plus 

d'aisance à la mise à l'eau des personnes à mobilité réduite.
Plans RDC

Bassins Bassin froid
En APD/PRO, nous avons fait une rotation du bassin froid afin de 
faciliter son accès depuis le sauna, hammam et grotte de sel.

Plan de R+1

Bassins Bassin Waterjump

Au cours des études EXE avec le fournisseur d'équipement du 
waterjump, la dimension en largeur des tremplins a été retravaillée 
et le bassin a été réduit de 4m en longueur. Cela permettant ainsi 
de gagner plus de profondeur de plages au sud du bassin.                                                                                                      
Piste A : x2
-Hauteur : 5 m
-Pente : 82.17 %
-Longueur de glisse : 11.6 m                                                                        
-Hauteur de saut : 0 (glissade sur l'eau)                                                        
Piste B : x2
-Hauteur : 5 m
-Pente : 82.17 %
-Longueur de glisse : 10.9 m                                                                          
Piste C : x4
-Hauteur : 7.5 m
-Pente : 82.17 %
-Longueur de glisse : 15.6 m

Plan de RDC

Evolutions des bassins
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	initials-field-892ce63e-c0f3-43f1-932b-693c32df833e-81: SP CA 
	initials-field-892ce63e-c0f3-43f1-932b-693c32df833e-82: SP CA 
	initials-field-892ce63e-c0f3-43f1-932b-693c32df833e-83: SP CA 
	initials-field-892ce63e-c0f3-43f1-932b-693c32df833e-84: SP CA 
	initials-field-892ce63e-c0f3-43f1-932b-693c32df833e-85: SP CA 
	initials-field-892ce63e-c0f3-43f1-932b-693c32df833e-86: SP CA 
	initials-field-892ce63e-c0f3-43f1-932b-693c32df833e-87: SP CA 
	initials-field-892ce63e-c0f3-43f1-932b-693c32df833e-88: SP CA 
	initials-field-892ce63e-c0f3-43f1-932b-693c32df833e-89: SP CA 
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