

COLLEGE BEUTRE

CALCUL DU COUT TRAVAUX DONT PART VILLE SUR EQUIPEMENTS SPORTIFS - PHASE PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX

Surfaces utiles :
559 m²

VALEUR MAI 2022

TOTAL COLLEGE+ GYMNASE 7951

PART VILLE LOCAUX ANNEXES + GYMNASE 559

| N° du LOT | Nom du LOT | Base | Rémunération au prix unitaire selon nature des terres excavées | PSE 3 TRE SSI | PSE 5 Alimentation et brasseurs d'air | PSE 1 Brasseurs d'air | TOTAL | Equipements complémentaires à déduire des ratios | TOTAL sans les équipements complémentaires | Part Ville gymnase + locaux annexes |
|-----------------|--|---------------------|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 VRD / DEPOLLUTION | 1 579 006,37 € | 129 217,30 € | | | | 1 579 006,37 € | | 1 579 006,37 € | 111 013 € |
| | SYNDIC DE CHANTIER | 1 034 611,00 € | | | | | | | | 72 739 € |
| | GROS-ŒUVRE / FONDATIONS SPECIALES | 5 705 389,00 € | | | | | | | | 401 121 € |
| | STRUCTURE BOIS | 2 712 252,29 € | | | | | | | | 186 321 € |
| | COUVERTURE / ETANCHEITE | 2 231 455,26 € | | | | | | | | 156 884 € |
| | FACADES - ISOLATION EXTERIEURE | 558 929,22 € | | | | | | | | 39 296 € |
| | MENUISERIES EXTERIEURES - PROTECTION SOLAIRES | 1 580 000,00 € | | | | | | | | 111 083 € |
| | SERRURERIE - METALLERIE | 645 700,97 € | | | | | | | | 45 396 € |
| | CLOISONNEMENTS INTERIEURS | 930 071,24 € | | | | | | | | 65 389 € |
| | PLAFONDS | 622 748,26 € | | | | | | | | 43 783 € |
| | MENUISERIES INTERIEURES | 968 842,76 € | | | | | | | | 67 004 € |
| 3 | REVETEMENTS MURAUX / PEINTURE / SIGNALIQUÉ | 387 051,03 € | | | | | 387 051,03 € | | 387 051,03 € | 27 212 € |
| 4 | SOLS SOUPLES / SOLS DURS | 1 160 593,61 € | | | | | 1 160 593,61 € | | 1 160 593,61 € | 81 596 € |
| 5 | ELECTRICITE CFO/cfa/photovoltaïque | 1 397 642,18 € | | 6 234,54 € | 4 059,26 € | | 1 403 876,72 € | -4 803,55 € | 1 399 073,17 € | 98 363 € |
| 6 | CVC / SANITAIRE | 2 095 924,43 € | | | | 22 773,30 € | 2 095 924,43 € | | 2 095 924,43 € | 147 355 € |
| 7 | GEOthermie | 277 978,40 € | | | | | 277 978,40 € | | 277 978,40 € | 19 543 € |
| 8 | ASCENSEURS | 20 500,00 € | | | | | 20 500,00 € | | 20 500,00 € | |
| 9 | EQUIPEMENTS DE RESTAURATION ET CLOISONNEMENTS ISOTHERMES | 857 536,25 € | | | | | 857 536,25 € | | 857 536,25 € | |
| 10 | ESPACES VERTS / PLANTATIONS | 644 398,21 € | | | | | 644 398,21 € | | 644 398,21 € | 45 305 € |
| 11 | EQUIPEMENTS SPORTIFS | 109 411,96 € | | | | | 109 411,96 € | -31 583,41 € | 77 828,55 € | 5 472 € |
| TOTAUX | | 25 520 042 € | 129 217 € | 6 235 € | 4 059 € | 22 773 € | 25 526 277 € | -114 288 € | 25 411 989 € | 1 724 875 € |
| Ratios au m² SU | | 3 210 € | 16 € | 1 € | 1 € | 3 € | 3 210 € | -14 € | 3 196 € | |

| Lot n° | N° et nom des PSE retenues |
|--------|---|
| 1 | PSE1 : rechargement des terres polluées et évacuation en ISDND ou en ISDI+ (critères ISDI x3). Estimatif - Rémunération de l'entreprise aux prix unitaires sur la base de quantités réellement évacuées |
| 5 | PSE3 : Tableaux de report d'Exploitation du SSI |
| 6 | PSE5 : Alimentations électriques pour brasseurs d'air PSE 1 : Mise en place de Brasseurs d'air |

CELLULES EN VERT = NON COMPTABILISE DANS LA QUOTE PART VILLE

| Equipements complémentaires | Montant |
|---|-------------|
| Cloison mobile salle de réunion (lot 2) | 15 809,84 € |
| Tatamis salle type A (lot 11) | 31 583,41 € |
| Tableau d'affichage (lot 5) | 4 803,55 € |
| Gradins et assises salle type C (lot 2) | 62 090,91 € |

| | |
|---|--------------------|
| TOTAL HT Part Ville Travaux Equipements sportifs | 1 839 163 € |
| Rémunération des études et honoraires (20% du montant des travaux) | 367 833 € |
| MONTANT HT FINAL Part Ville : Travaux + études et honoraires | 2 206 995 € |