

CHIFFRAGE DES ESPACES PUBLICS
SECTEURS : CIRCUIT, DROLIN ET KENNEDY ELARGI
OAIM B2A

Secteur	Eclairage	ESPACES PUBLICS (dont esp vert hors Eclairage)	RESEAUX	FONCIER	TT TRAVAUX	TT Aléas	Frais MOE, SPS, OPC,...	TOTAL TRAVAUX + Aléas et Hono
	Montants en € H.T.	Montants en € H.T.	Montants en € H.T.	Montants en € H.T.	Montants TOTAL en € H.T.	20%	Montants TOTAL en € H.T.	Montants TOTAL en € H.T.
Drolin	309 670 €	16 018 074 €	1 598 518 €	853 738 €	18 780 000 €	3 756 000 €	2 372 658 €	24 908 658 €
Circuit	377 601 €	15 537 542 €	1 484 740 €	1 030 728 €	18 430 610 €	3 686 122 €	2 225 817 €	24 342 549 €
Kennedy élargi	2 838 879 €	42 204 833 €	4 178 207 €	8 653 881 €	57 875 799 €	11 575 160 €	6 414 984 €	75 865 943 €
TOTAL 3 secteurs	3 526 150 €	73 760 448 €	7 261 465 €	10 538 347 €	95 086 409 €	19 017 282 €	11 013 460 €	125 117 151 €

TABLEAU RECAPITULATIF
TAXE D'AMENAGEMENT A TAUX MAJORE
OAIM B2A

	DROLIN	CIRCUIT	KENNEDY ELARGI	Totalité 3 secteurs
CHIFFRAGE d'ESPACE PUBLIC :	24 908 658 €	24 342 549 €	75 865 943 €	125 117 151 €
QUOTE PART PRIVE ESTIMEE :	10 800 913 €	16 243 105 €	33 057 686 €	60 101 704 €
% quote part privée	43%	67%	44%	48%
PROGRAMME PREVISIONNEL CONSTRUCTIONS :	77 486m²	137 160m²	192 662m²	407 308m²
RECETTES ESTIMEES TAM 10% :	5 391 456 €	7 339 955 €	18 599 160 €	31 330 571 €